
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIE Ń 

PUBLICZNYCH: POD NR - 163194 - 2012; data zamieszcz enia: 
21.05.2012 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 159866-2012 z dnia 2012-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ChełmŜa 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w 

ramach Budowy boiska Moje Boisko- Orlik 2012 CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie 

budowy boisk sportowych 2.Przedmiot zamówienia... 

Termin składania ofert: 2012-05-31  

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  159866 - 2012 data 17.05.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Miasto ChełmŜa, ul. Gen. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 

675-22-91, fax. 056 675-21-22. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).  

• W ogłoszeniu jest:  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

• Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  IV.3).  

• Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  2.Zamawiający przewiduje moŜliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a.gdy konieczność zmiany, w tym w 

zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących 



przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT, b. konieczności zmiany 

terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem moŜliwości prowadzenia robót na 

skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyŜszej w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, 

przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac 

budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - 

opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo 

budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - 

koniecznością wykonania zamówień dodatkowych..  

 


