Chelmza, dnia 03.06.2016 r.
GKM. 271.2.8.2016

ODPOWIEDZI I WYJASNIENIA DO ZAPYTAN OFERENTOW

dotyczacych postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci ponizej 30 000
euro na opracowanie Studium Wykonalnosci dla projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej na terenie miasta Chetmzy”

W odpowiedzi na zapytania przestane drogg elektroniczng w dniu 01.06.2016 r. informuje co

nastepuje.

1) Nawiazujac do umowy bedacej zalacznikiem do Zapytania, prosimy o doprecyzowanie
niektorych zapisow:

Par6ust.516

5. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania dziela Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu, wowczas Wykonawcy
przystuguje proporcjonalnie do wykonanych prac.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie, jednak do kwoty nieprzekraczajacej 100%
wartosci umowy brutto.

Zaproponowane istotne postanowienia umowy w wyczerpujacym stopniu okreslaja obowiazki
stron umowy. Zapis § 6 ust. 5 wskazany w zalgczniku nr 2 do ogloszenia o zamowieniu
wskazuje okolicznosci, w jakich Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy. Nastgpstwa
odstapienia od umowy oraz wynikajace z nich prawa i obowiazki stron okre§lone zostaty
W przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, w tym przepisach kodeksu cywilnego.
Wykonawca sktadajac oferte oraz w przypadku wybrania przez Zamawiajacego, przystepujac
do realizacji zamdwienia, przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za rzetelne i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujacymi normami, Standardami
i profesjonalizmem.

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy okreslona w § 6 ust. 6 Istotnych postanowien
umowy gwarantuje Zamawiajagcemu mozliwos¢ zrekompensowania szkody lub utraconych
korzys$ci powstalych w wyniku niewykonania lub niewlasciwego wykonania przedmiotu

zamowienia, ktore przekraczaloby wysoko$¢ kar umownych. Jednocze$nie oszacowanie



wysokos$ci roszczenia przed wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa powyzej nie jest
mozliwe.

Okreslenie odpowiedzialno$ci wykonawcy wytacznie do wysokosci wartosci umowy moze nie
zaspokoi¢ roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Wycena warto$ci przedmiotu zamowienia przez Wykonawce sktadajacego oferte
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pozostaje bez wplywu na wartosé
potencjalnej szkody lub utraconych korzysci wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania powierzonego zamowienia.

Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy nie widzi potrzeby dokonania zmian w istotnych
postanowieniach umowy w brzmieniu proponowanym przez Oferenta. Tre$¢ zapytania

ofertowego w przedmiotowym postgpowaniu pozostawiono bez zmian.

2) Dodatkowo prosimy o informacje, kiedy zostang przekazane Wykonawcy dokumenty
niezbedne do sporzadzenia przedmiotu zapytania?

Zamawiajacy jest obecnie na koncowym etapie przygotowania dokumentacji technicznej dla
zadania inwestycyjnego stanowiacego przedmiot Studium Wykonalnosci. Przewidywany
termin uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej — pierwsza potowa lipca 2016 r.
Informacje oraz dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zostang
przekazane Wykonawcy niezwlocznie po przekazaniu wykazu takich dokumentow,
w przypadku ich posiadania przez Zamawiajacego, oraz niezwlocznie po ich uzyskaniu
W sytuacji, gdy zaistnieje konieczno$¢ pozyskania stosownych informacji od podmiotow
zewngetrznych.

Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy stanowigcymi zalacznik do ogtoszenia o zaméwieniu, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do przekazania posiadanych informacji i materialdw niezbgdnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, natomiast Wykonawca zobowigzuje si¢ do pozyskania
brakujacych informacji we wlasnym zakresie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4

umowy.
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