

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy

Lp.	Przedmiot	Klauzula	Dane
1.	Nazwa Kontraktu		„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w podziale na Zadania: Zadanie I – Osiedle Górna Zadanie II – Osiedle Kościuszki Zadanie III - Sikorskiego
2.	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Zamawiającego	1.1.2.2 & 1.3	Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża gkmum@post.pl
3.	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Wykonawcy	1.1.2.3. & 1.3
4.	Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Inżyniera Kontraktu	1.1.2.4. & 1.3	B-Act Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24 85-075 Bydgoszcz HQ@b-act.com.pl
5.	Czas na Ukończenie	1.1.3.3	Przewidywany czas zakończenia robót budowlanych: Zadanie I – Osiedle Górna – od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Zadanie II – Osiedle Kościuszki – od 01.04.2018 r. do 30.06.2020 r. Zadanie III – Sikorskiego – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy
6.	Okres Zgłaszania Wad Okres Gwarancji jakości	1.1.3.7 & 11.12	36/48/60 (niepotrzebne skreślić) miesiące od dnia wydania Świadectwa Przejęcia
7.	Przepływ informacji	1.3	Pisma będą dostarczane w formie pliku .pdf, podpisanego przez upoważnioną osobę, na adres mailowy ustalony w schemacie obiegu dokumentów. Oryginały pism będą przekazywane na nardach koordynacyjnych
8.	Obowiązujące prawo	1.4	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
9.	Język wiodący	1.4	Język polski
10.	Język komunikacji codziennej	1.4	Język polski
11.	Kwota Zabezpieczenia Wykonania	4.2	5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie

12.	Normalne Godziny Pracy	6.5	6:00-22:00
13.	Czynności Inżyniera wymagające uprzedniej zgody Zamawiającego	3.1	4.4 Podwykonawcy 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 8.8 Zawieszania Robót 8.11 Przedłużenie zawieszenia 13. Zmiany i korekty skutkujące przedłużeniem Czasu na Ukończenie lub zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
14.	Maksymalna wysokość kar umownych	8.7 & 15.4	20 % (dwadzieścia procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto
15.	Kara umowna za zwłokę	8.7	0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
16.	Kara umowna za zwłokę w usuwaniu wad	11.4	0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
17.	Kara Umowna za brak obecności członka Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej u Zamawiającego oraz uchybienie obowiązkom składania Raportów	8.7 & 4.21	1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek
18.	Kara umowna za nie wywiązywanie się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę	4.4a	1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek
19.	Kara umowna za niewykonanie lub zwłokę wykonania obowiązków odnoszących się do Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców	4.4	3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek
20.	Waluty płatności	14.15	PLN (złote polskie)
21.	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności	14.6	Zadanie I - 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100) Zadanie II – 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) Zadanie III – 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) minimalna kwota upoważniająca do wystawienia faktury

22.	Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń: (a) dowód ubezpieczenia (b) polisy	18.1	Przed rozpoczęciem Robót Budowlanych
23.	Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	18.2	110 % Zatwierdzonej kwoty kontraktowej
24.	Minimalna kwota ubezpieczenia OC	18.3	4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych 00/100) od jednego zdarzenia przy nieograniczonej liczbie zdarzeń
25.	Powołanie Komisji Rozjemczej	20.2	Jedna osoba – czas na ustalenie jedyne go członka jednoosobowej Komisji Rozjemczej przez Strony ustala się na 28 dni od daty kiedy którakolwiek ze Stron przedłożyła do akceptacji drugiej Strony kandydata na członka Komisji Rozjemczej
26.	Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej	20.3	Spór będzie rozstrzygany zgodnie z klauzulą 20.6