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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

Wymagania Ogólne zawarte  w Specyfikacji  Technicznej  ST-0.0.  należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej 
Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  przedsięwzięcia  pn. 

wykonanie umocnienia typu lekkiego w postaci materaców, roboty zasypowe ) konstrukcyjne 
( pomosty stalowe ).

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć „zgłoszenie” bądź pozwolenie na 

budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i  końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące 
realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.3.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.4.właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego lub  organ  specjalistycznego nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. .
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1.4.5.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do 
obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.6.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.

1.4.7.inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i 
wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w 
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.8.Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w 
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez 
Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania 
umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.4.9.kierowniku  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.10.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.11.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru.

1.4.12.odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -  z 
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.

1.4.13.poleceniu  Inspektora  Nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14.ustaleniach  technicznych -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.15.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.16.laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej, 
Zamawiającego,  Zykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
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Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z  oceną jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z  nich są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były  w całej 
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy dostarczane materiały  lub wykonane roboty nie  będą zgodne z 
dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu 
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie  trwania  budowy i  wykonywania robót  Wykonawca będzie  podejmować 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 

dojazdowych,
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem wód pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza,
c)  możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 

odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i  wyposażenia na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne 
zezwolenia  od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły 
będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki 
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał 

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 

administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.  Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub  metod  i  w  sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące, 

zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wyroby budowlane, których Wykonawca użyje do wbudowania powinny 
odpowiadać wymogom, określonym  w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r., Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Ponadto wyroby te  powinny posiadać 
aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności lub oznakowanie symbolem CE.

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów z 
danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  atestów  materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają 
one wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty 
na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca 
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału. 
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być  później  zamieniany bez  zgody 
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7



Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciążeń  na osie  i  innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczące jednostek pływających
Jednostki pływające powinny posiadać aktualne dokumenty, które uprawniają je do 

pracy na wodzie.
Jednostki  pływające  -  holowniki,  łodzie  motorowe,  dźwigi  pływające  barki  powinny być 
wyposażone w sprzęt ratunkowy. Sprzęt ratunkowy powinien być również dostępny dla ludzi 
pracujących poza jednostkami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej 

i graficznej,
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- projekt technologii wykonania zamówienia
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ  (  Program  Zapewnienia  Jakości  ), 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i  wykonywaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,  poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.

5.5. Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez  Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on 
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,   
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  robót  ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.

Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora 
Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  Programie 
Zapewnienia Jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach 
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według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru uprawniony jest  do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji.

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a.  Polską Normą lub
b.  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1.  Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy ( placu budowy ),
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,              
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
   wykonywania robót, .
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika  budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora Nadzoru  wpisane  do dziennika  budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do 
ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. Może jednak wstrzymać budowę, gdy ta jest prowadzona niezgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją.

6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1  ]-[3], 

następujące dokumenty:
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a) zezwolenie na rozpoczęcie robót,
b) pozwolenie na budowę .
c) protokoły przekazania terenu budowy ( placu budowy ),
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, te jednak nie wiążą stron Zleceniodawca – 

Podwykonawca umową podstawową,
e) protokoły odbioru robót,
f) protokoły z narad i ustaleń,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót odbywać się będzie na żądanie Nadzoru Inwestorskiego.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym lub  gdzie  indziej  w  SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru,  na 
piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

1



to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi końcowemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
t) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną 
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3  dni  od  daty  zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST i  uprzednimi 
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 
w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich 
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu  oraz  odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu na  cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4.  protokoły odbiorów częściowych,
5.  recepty i ustalenia technologiczne,
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zabezpieczenia Jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym 
i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. 
"Odbiór końcowy".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego powrót 

do bazy sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy,
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i     kierownictwa 

budowy, pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym 
doprowadzenia energii i wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów, bocznic, ubezpieczenia pracowników, materiałów i robót oraz koszty 
administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych    wydatków 
mogących wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym 
Przedmiarze  Robót  jest  wartością  ostateczną  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją kosztorysową.
Do każdej faktury Wykonawca będzie doliczał VAT w wysokości 22%.
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9.2.  Sposób fakturowania
Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową.

Podstawą do wystawienia faktur będzie:
-  dla  faktur  częściowych  –  protokół  odbioru  wykonanych  robót  potwierdzony  przez 

Inspektora Nadzoru robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym) 
- dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót (ryczałt lub wraz  z kosztorysem 

powykonawczym). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z  późn. zm.).

- Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19, 
poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  -  O  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst 

Dz. U.   z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
-   Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 
-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.).
-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).

Rozporządzenia

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

      (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporządzenie  Ministra  -  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji.  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
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U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo - Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-3.2.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE  
„Roboty żelbetowe”

CPV – 45262310 - 7
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
żelbetowych  i obejmują:

1) Wykonanie żelbetowego oczepu posadowionego na drewnianej ściance szczelnej.

1.4. Określenia podstawowe :
• beton  –  tworzywo  budowlane  powstałe  przez  stałe  połączenie  za  pomocą  spoiwa 

rozdrobnionych materiałów pochodzenia mineralnego
• klasa  betonu  –  cyfra  określająca  wytrzymałość  gwarantowaną  betonu,  na  ściskanie 

(oznaczenia normowe „Rgb” ) wg PN-88/B-06250 oznaczoną Mpa 
• mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu wg PN-

88/B-06250  wyróżniamy  marki  tj.  F25,  F50,  F100,  F150,  F200,  F300,  gdzie  liczby 
oznaczają ilość, czyli zamrażanie i odmrażanie, które beton znosi bez utraty wartości 

• wodoszczelność betonu – odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody, wg PN-
88/B-06250, wyróżniamy nast. marki wodoszczelności: W2, W4, W6, W10, W12, 

• preparaty  powłokowe  –  środki  płynne  służące  do  pielęgnacji  świeżego  betonu, 
zabezpieczające jego powierzchnię przed odparowaniem wody 

• szczelina  dylatacyjna  –  celowo  wykonana  przerwa  w  masie  betonowej,  odpowiednio 
wykończona i uszczelniona umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji.

Pozostałe  określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i ST-0.0. „ Wymagania ogólne „ . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera oraz Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem 
niniejszej ST są:

2.1.1. Składniki mieszanki betonowej:
• Cement
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cement hydrotechniczny 35/90 zgodnie z 
PN-89/B-30016 cement hutniczy "25" i "35" PN-88/B-3005 lub cement portlandzki marki 25 
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i  35 wg PN-88/B-30000. Szczególnie zaleca się zastosowanie cementu hydrotechnicznego 
"35/90",  ponieważ  spełnia  on  dokładnie  wymagania,  jakie  dla  cementów  stawia  projekt 
normy "Beton hydrotechniczny". Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu 
wymaga uzgodnienia z Inżynierem.
Dostarczone  przez  dostawcę  atesty  cementu  podające  rodzaj,  markę,  datę  produkcji  itp. 
powinny być przechowywane przez wykonawcę robót. 
Badania kontrolne cementu, prowadzić będzie Laboratorium Betonów. 
Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: 

- -po 3-ch dniach 210 kJ/kg 
- -po 7-miu dniach 250 kJ/kg 

Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec wiązania nie 

wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10-ciu do 12 godzin -od momentu dodania wody. 

Stopień zmielenia cementu według Bleine'a nie powinien przekraczać 3000 cm2/g. Odnośnie 
składu mineralogicznego użyty cement musi spełniać następujące warunki: 

- -zawartość C3S nie może przekroczyć 48% 
- -zawartość C3A musi być mniejsza niż 7,5%. 

Cement  powinien  wykazywać  odporność  na  agresywne  oddziaływanie  środowiska  (a  w 
szczególności wód), w którym pracować będzie beton. 
W związku z powyższym powinno się  przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy betonu 
przez wyspecjalizowaną placówkę naukowo-badawczą w oparciu o analizę wody w kanale dopływowym. Z 
uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu, cement powinien 
charakteryzować się zawartością alkaliów w przeliczeniu na N82O mniejszą niż 0,6%. 

• Woda
Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielęgnacji betonów musi 
być  używana  woda  spełniająca  warunki  podane  w normie  PN-88/B-32250  "Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw" . Może to być woda wodociągowa.

• Kruszywo 
Dane ogólne
Do  betonów  hydrotechnicznych  należy  stosować  kruszywa  mineralne  spełniające 
wymagania normy PN-86/B-06712 
Kruszywa do betonów hydrotechnicznych dzielą się na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-
96 mm. Kruszywo może składać się z ziarn pochodzenia naturalnego i łamanego lub też 
stanowić mieszaninę obu tych rodzajów ziarn. 

W  celu  zapewnienia  jednorodności  betonu,  kruszywo  powinno  charakteryzować  się 
stałością cech fizycznych i uziarnienia. 
Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Wymagania odnoszące się do kruszyw drobnych 0-2 mm piasku . 
Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonów hydrotechnicznych powinny 
składać się z ziarn twardych, zwięzłych bez zanieczyszczeń.
W zależności od położenia betonu w stosunku do zwierciadła wody zawartość wagowa 
pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-78/B- 
06714/13) nie powinna przekraczać: 
- dla betonu zalewanego okresowo -2% 
- dla betonu podwodnego -4% 
- dla betonu nadwodnego i strefy wewnętrznej -3%. 
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Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  określana  wg  normy  PN-  78/B-06714/2  nie 
powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem. niż 
barwa  wzorcowa.  Zawartość  wagowa  ziarn  powyżej  2  mm  w  piasku  nie  powinna 
przekraczać 10%. 

Ilość związków siarki określona wg norm PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SO3 nie 
powinna przekraczać 1% w stosunku wagowym. 

Reaktywność  alkaliczna  kruszywa  drobnego  z  cementem  stosowanym  do  produkcji 
betonu,  oznaczona  wg  wymagań  normy  PN-78/B-06714/34  nie  powinna  wywoływać 
zmian liniowych większych niż 0,1 %.

Wymagania odnoszące się do kruszyw grubych  2-96 mm 
Kruszywa  grube  przeznaczone  do  betonów hydrotechnicznych  powinny  składać  się  z 
ziarn twardych i niezwietrzałych. Należy stosować kruszywa płukane (szczególnie dla F > 
100). 
Gęstość  objętościowa  ziarn  kruszywa  (określona  wg  normy  PN-76/B-06714/05)  w 
zależności  od  położenia  betonu  w  stosunku  do  zwierciadła  wody  nie  powinna  być 
mniejsza niż: 
- -dla betonu zalewanego okresowo -2,4 g/cm³ 
- -dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnętrznych -2,3 g/cm³. 
Zawartość pyłów mineralnych mniejsza niż 0,063 mm (określona metodą płukania wg 
normy PN- 78/B-06714/3) nie powinna przekraczać: 
- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego -1 % 
- dla betonu podwodnego i strefy wewnętrznej -2%. 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie grubym określona wg normy PN- 
78/B-06714/26 nie powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia niż barwa wzorcowa. 
Reaktywność alkalicza kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu 
(oznaczona  wg  normy  PN-78/B-06714/34)  nie  powinna  wywoływać  zmian  liniowych 
większych niż 0,1%. 
Zawartość  ziarn  nieforemnych (określona  wg normy PN-78/B-06714/34)  nie  powinna 
wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1%. 
Zawartość ziarn nieforemnych (określona  wg normy PN-78/B-06714/16) nie  powinna  przekraczać 15% 
wagowo. 

Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno być odporne na działanie mrozu. 
Mrozoodporność  kruszywa  należy  badać  metodą  bezpośrednią  wg  normy  PN-  78/B- 
06714/19 przy czym ubytek masy nie może przekraczać 5% wagowo. 
Wymagania odnoszące się do uziarnienia kruszyw. 
Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji hydrotechnicznych należy stosować 
kruszywa o możliwie maksymalnej wielkości ziarn, gdyż pociąga to za sobą ograniczenie 
zużycia  cementu  a  tym  samym  eliminuje  niekorzystne  wpływy  termiczne,  skurcze, 
zarysowania konstrukcji. 
Przy doborze maksymalnej wielkości ziarn kruszywa w betonie należy przestrzegać, aby 
wymiar największych ziarn nie przekraczał: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji  
- 2/3 najmniejszego odstępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w 

jednej  płaszczyźnie poziomej. 
- 1/2  odległości  pomiędzy  sąsiednimi  prętami  zbrojeniowymi  ułożonymi  w  jednej 

płaszczyźnie pionowej
Maksymalna wielkość ziarn kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych 
musi  spełniać  wymagania  normy  państwowej  PN-88/B-O6250  na  beton  zwykły.  Nie 
dopuszcza się stosowania w betonach hydrotechnicznych pospółek naturalnych. 
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Warunki dostawy kruszywa 
Dostarczone przez producenta kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie 
w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, 
wyniki  badań  itp.  Zaświadczenia  takie  powinny  być  przechowywane  w  laboratorium 
budowy i u Wykonawcy przez cały okres budowy.

• Domieszki do betonu 
Zaleca się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 
- zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu (np. opóźnienie wiązania mieszanki, 

aby można było zabetonować element bez niepożądanych przerw roboczych) 
- uplastycznienia mieszanki betonowej 
- poprawienia wodoszczelności betonu 
- zwiększenia mrozoodporności. 
Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków: 
- optymalne  dozowanie  domieszki  powinno  być  określone  w  drodze  badań 

laboratoryjnych i przestrzeganie ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej 
- domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki 

betonowej 
- wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być 

stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia 
danej domieszki do stosowania) 

- domieszka nie  może obniżać projektowanych parametrów betonu,  jak  również  nie 
może powodować korozji zbrojenia.

2.1.2. Mieszanka betonowa.
• konsystencja 

Do  wykonania  betonów  hydrotechnicznych  należy  zasadni  betonowe  o  konsystencji 
gęstoplastycznej  i  plastycznej.  Mieszanki  o  konsystencji  półciekłej  powinny  być 
stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym kształcie i gęsto 
zbrojonych lub gdy nie ma innej możliwości podania mieszanki,  jak tylko za pomocą 
pomp i  urządzeń pneumatycznych.  Fakt  ten  powinien określać  projekt  i  zatwierdzona 
receptura.  Konstrukcję  półciekłą  powinno  się  uzyskiwać  tylko  przez  stosowanie 
domieszek uplastyczniających lub upłynniających, a nie przez zwiększenie ilości wody. 
Sprawdzenie  konsystencji  należy  przeprowadzić  przy  stanowisku  betonowania,  co 
najmniej  2  razy  w  czasie  jednej  zmiany  roboczej.  Różnice  pomiędzy  przyjętą 
konsystencją mieszanki betonowej a mieszanką kontrolowaną (w momencie układania) 
badaną metodami podanymi w tablicy 6-1 nie powinny przekroczyć: 
- ± 1 cm wg stożka opadowego dla konsystencji plastycznej 
- ± 2 cm wg stożka opadowego dla konsystencji półciekłej i ciekłej 
- ± 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej . 

• Zawartość powietrza w mieszance betonowej (porowatość) 
Stos okruchowy kruszywa i ilość cementu powinny być tak dobrane, aby zapewniona 

była maksymalna szczelność mieszanki betonowej. Zawartość powietrza w zagęszczonej 
mieszance betonowej w przypadku masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

- nie  powinna  być  większa  niż  2%  jeżeli  nie  stosuje  się  domieszek 
napowietrzających 

- w  przypadku  stosowania  domieszek  napowietrzających  w  betonach  o 
wymaganej mrozoodporności powinna zawierać się w przedziale: 
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- 3 do 6% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm 
- 2 do 4% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm 
- 1 do 3% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm 
- w  przypadku  konstrukcji  nie  masywnych  zawartość  powietrza  powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 
Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  należy  sprawdzać  według  metod 
określonych w normie. Sprawdzenie zawartości powietrza należy dokonywać w miejscu 
układania mieszanki 

• Stosunek w/c 
Wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy określać w zależności od warunków 
użytkowania  tzn.  od  wymaganej  wytrzymałości,  wodoszczelności,  mrozoodporności  i 
rodzaju oddziaływania obciążeń. 
Maksymalne wartości  stosunku w/c dla  różnych rodzajów betonów bez domieszek podano w tablicach 
poniżej:

W zależności od stopnia wodoszczelności betonu:

Stopień wodoszczelności Wartość stosunku w/c najwyżej
W2, W4 0,65
W6, W8 0,60
W10, W12 0,55

W zależności od stopnia mrozoodporności:

Stopień mrozoodporności Wartość stosunku w/c najwyżej
W50, W100 0,60
W150, W200 0,55
W250 0,50

- w zależności od sposobu oddziaływania obciążeń: 

 Sposób oddziaływania obciążeń  Wartość  stosunku  w/c 
najwyżej

Długotrwałe  obciążenia  wywołane  przez  parcie 
hydrodynamiczne lub materiały wleczone 

0,50

Oddziaływanie wywołane przez kawitację 0,45

• Produkcja mieszanki betonowej
Wszystkie  wagi  wytwórni  muszą  być  co  najmniej  raz  do  roku  legalizowane  przez 
Państwowy Urząd Miar i  Wag. Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w 
procencie ciężaru dla poszczególnych składników nie mogą przekroczyć: 

- dla cementu - + 2% 
- dla kruszywa - + 3% 
- dla wody - + 2% 
- dla domieszek - + 2%. 

Optymalny  czas  mieszania  składników mieszanki  betonowej,  powinien  być  określony 
doświadczalnie na budowie w oparciu o parametry techniczno-technologiczne betonowni. 
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Najkrótszy czas mieszania  składników od chwili  ich wprowadzenia do betonowni,  do 
czasu  jej  opróżnienia  nie  powinien  być  mniejszy  niż  6,0  minut  dla  mieszanki 
gęstoplastycznej KH-2 oraz nie mniejszy niż 2,5 min. przy konsystencji plastycznej KH-3. 
Czas wbudowania mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20°C nie 
powinien przekraczać I godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy temperaturze 
do +20°C -1,5 godziny od chwili zarobienia. 

• Transport mieszanki betonowej 
Czas trwania transportu powinien zapewniać dostarczenie do miejsca ułożenia mieszanki 
betonowej o takiej konsystencji i temperaturze jaka założona była przy ustaleniu składu 
betonu.  Należy dążyć do tego, aby czas transportu z miejsca produkcji  mieszanki do 
miejsca wbudowania, był możliwie najkrótszy, aby pozostał dostateczny czas na ułożenie 
i zagęszczenie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania cementu. 

Wbudowanie  mieszanki  powinno  nastąpić  w  czasie  nie  dłuższym  niż  podano  w  p. 
”produkcja mieszanki betonowej”. 

Sposób transportu mieszanki betonowej na miejsce układania nie powinien  powodować: 

- segregacji składników 
- zmian składu mieszanki 
- zanieczyszczenia 
- zmiany  temperatury  przekraczającej  granice  określone  wymaganiami 

technologicznymi. 

2.1.3. Zbrojenie
• Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne  stali  klasy  od  A-0  do  A-III  powinny  być 

zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 
• Atestowanie i znakowanie stali.

Do  każdej  stali  zbrojeniowej  dostarczanej  na  budowę,  wytwórca  zobowiązany  jest 
załączyć  na  żądanie  zamawiającego  zaświadczenie  o  jakości  (atest)  stwierdzające 
zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali 
dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na 
których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnicę nominalną, znak stali, 
numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

• Kontrola stali zbrojeniowej.
Dostarczoną  na  budowę  każdą  partię  stali  zbrojeniowej  należy  poddać  kontroli 
sprawdzając:  zgodność  atestu  z  zamówieniem  oraz  cechami  oznaczonymi  na 
przywieszkach  załączonych  do  kręgów  i  wiązek  prętów.  Ponadto  należy  sprawdzić 
wygląd  powierzchni,  wymiary,  masę  oraz  prostoliniowość  prętów  dostarczanych  w 
wiązkach. 

• Składowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementów zbrojenia. 
Dostarczana  na  plac  budowy  stal  zbrojeniowa,  jak  również  gotowe  do  wbudowania 
elementy  zbrojenia  (pręty)  powinny  być  składowane  na  odpowiednio  do  tego  celu 
przystosowanych  składowiskach,  które  zabezpieczałyby  je  przed  zanieczyszczeniami, 
wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Przygotowanie zbrojenia. 
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio 
wyposażonych  (zbrojeniach),  zabezpieczonych  przed  wpływem  czynników 
atmosferycznych,  wyposażonych  w  sprzęt  i  urządzenia  pozwalające  na  wykonanie 
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zbrojenia  zgodnie  z  projektem,  wymaganą  technologią  i  zachowaniem  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zbrojenia powinna być wyposażona w urządzenia i maszyny do: 
- prostowania stali dostarczanej w kręgach oraz do prostowania prętów dostarczanych w 

wiązkach , 
- cięcia oraz gięcia prętów 
- zgrzewania i spawania.
Haki  i  pętle  kotwiące  oraz  odgięcia  prętów należy  wykonywać  według  projektu  przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-84/B3264. Haki, pętle oraz 
odgięcia prętów należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni 
rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta. 

2.1.4. Deskowanie.
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić 

sztywność i  niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  Konstrukcja deskowań 
powinna  umożliwiać  łatwy  ich  montaż  i  demontaż  oraz  wielokrotność  ich  użycia. 
Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w p.l  WTWiORBM oraz 
normie PN- 63/BO6251.

2.1.5. Dylatacja
Jako uszczelnienia dylatacji zaleca się stosowanie taśm z PCV specjalnie do tego celu 

produkowanych.  Przeznaczone  są  one  do  zabetonowania  w  obu  częściach  dylatowanej 
konstrukcji. 

2.2.   Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą   zgodne  z 
Dokumentacją Projektową  i poleceniami Inżyniera . W oznaczonym terminie przed 
wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  szczegółowe  informacje 
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamówienia  i  wydobywania 
materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  atesty  producentów  i  próbki  do 
zatwierdzenia. 

2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność   za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie, zgodnie z PZJ.  

3. SPRZĘT 

3.1. Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem niniejszej  ST,  zgodnie  z  technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera / sprzęt: 
- wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i 

cementu,  system  sterowania  mikroprocesorowego  z  elektronicznym  systemem 
korekty wilgotności kruszywa; dozowanie wagowe system ogrzewania produkcji; 
pełna  statystyka  danych  produkcyjnych  i  gospodarki  magazynowej,  wydajność 
około 120 m³/h zakres rodzajów kruszyw – 8, 

- betonomieszarki samochodowe 10 m ³ 
- samochodowa  pompa  do  mieszanek  betonowych  o  wydajności  60-200  m³/h 

ciśnienie robocze 220 bar, długość wysięgnika do 60 m,
- wibratory pogrążalne i listwowe 
- deskowania płytowe średniowymiarowe 
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- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej 
- zagęszczarki płytowe.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

3.3. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodnie z ustaleniami ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych, 
zgodnie  z  technologią  założoną  w  Dokumentacji  Projektowej  proponuje  się 
zastosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu : 
- cementowozy cysternowe 
- ciągnik siodłowy z naczepą do transportu stali zbrojonej
- samochód skrzyniowy 10 Mg 
- dźwig samobieżny 6-10 Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i 
ilość  środków  transportu  winny  być  zgodne  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami : ST, 

Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, warunkami technicznymi, 
polskimi normami i poleceniami Inżyniera. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu
• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk
• usunięcie projektowanej warstwy humusu z wywozem na wskazane miejsce odkładu
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 
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• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne) 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
• przygotowanie  podłoża  gruntowego  przez  niwelację,  dogęszczenie  do  wymaganych 

parametrów geotechnicznych oraz utwardzenie podbudową betonową z betonu B 10 gr. 10 
cm, podbudowę zdylatować w osiach pali.

• wykonać w podłożu gruntowym projektowane przewody i elementy instalacyjne.

5.3.Zakres robót zasadniczych

5.3.1. Montaż zbrojenia
• Sposoby łączenia prętów 

Połączenia prętów zbrojeniowych należy wykonywać jako złącza spajane lub na zakład. 
Połączenia te powinny być wykonywane z zachowaniem zasad i warunków określonych 
w normie PN-84/B-03264

• Montaż  zbrojenia  powinien  być  tak  przeprowadzony,  aby  wykonane  zbrojenie  było 
zgodne z projektem i odpowiadało wymaganiom normy PN-84/B-03264 i p.7 niniejszych 
wytycznych.  Przy  wykonywaniu  zbrojenia  konstrukcji  nie  dopuszcza  się  żadnych 
odstępstw od projektu bez zgody nadzoru autorskiego. 

• Układanie  zbrojenia  należy  wykonywać  w  uprzednio  sprawdzonych  i  odebranych 
deskowaniach, zwracając szczególna uwagę przy montażu na właściwą grubość otulenia 
prętów wg projektu. 

• W czasie układania zbrojenia należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników, 
wykonanych z betonu lub z tworzyw sztucznych, które zapewniają prętom zbrojeniowym 
wymagana  grubość  otulenia.  Niedopuszczalne  jest  używanie  dystansowników  z 
materiałów ulegających korozji lub ją powodujących. 
Ułożone w deskowaniach zbrojenie powinno mieć zapewnioną odpowiednią sztywność, 
aby nie uległo deformacjom w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej . 

• Dokonany  odbiór  zbrojenia  powinien  być  wpisany  do  dziennika  budowy.  Wpis  ten 
powinien zawierać wniosek o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania.  Niezależnie od 
wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, 
w  którym powinny  być  podane  numery  rysunków zbrojenia,  odstępstwa  od  projektu, 
stwierdzenia  o  usunięciu  wad  i  usterek  zbrojenia  i  wniosek  o  dopuszczenie  do 
betonowania. 

5.3.2. Deskowania
Zaleca  się  stosowanie  deskowań  inwentaryzowanych  oraz  deskowań  przesuwnych  lub 
przestawnych, jeżeli przewiduje się dużą wielokrotność ich użycia. 
Rozstaw żeber  i  stężeń deskowania powinien być taki,  aby odkształcenia  deskowania  nie 
przekraczały dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań podanych w WTWiORBM. 
Przed  przystąpieniem do betonowania,  powierzchnię  deskowania  należy  powlec  możliwie 
cienką  warstwą  środka  zmniejszającego  przyczepność  betonu  do  deskowania.  Nie  należy 
dopuścić do zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni 
przerwy  roboczej,  prętów  zbrojenia  oraz  elementów  stalowych  wbudowywanych  w 
konstrukcję. Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. 
Odbiór rusztowań i  deskowań należy przeprowadzić zgodnie  trybem ustalonym w p.  1 - 
WTWiORBM. 

5.3.3. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
Wymagania i warunki układania oraz zagęszczania mieszanki betonowej.
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Układanie i  zagęszczanie mieszanki  betonowej  powinno się  odbywać zgodnie z zasadami 
określonymi w normie PN-63!B-O6251 oraz p.l -WTWiORBM. 
Zaleca  się,  aby  roboty  betoniarskie  były  prowadzone  według  programu  betonowania, 
wchodzącego w zakres PZJ.
Przed  rozpoczęciem  układania  mieszanki  betonowej  powinna  być  stwierdzona  formalnie 
(zgodnie z p.l -WTWiORBM) prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
• wymiary  geometryczne  bloku  oraz  poprawność  wykonania  deskowań,  rusztowań, 

pomostów -zgodność z projektem ułożonego zbrojenia oraz jego stateczność 
• prawidłowość  ustawienia  oraz  kompletność  elementów  stalowych  przewidzianych  do 

zabetonowania  (  elementy  stalowe  powinny  być  dla  każdego  bloku  odebrane  przez 
specjalistyczny nadzór inwestorski) 

• prawidłowość  umieszczenia  i  zamocowania  taśm  uszczelniających  dylatacje  i  szwy 
robocze, wykonanie izolacji itp. 

• przygotowanie  do  betonowania  powierzchni  podłoża  posadowienia  lub  powierzchni 
przerwy roboczej poprzedniego bloku oraz powierzchni bloków przylegających 

• wykonanie na deskowaniu oznaczenia górnego poziomu betonowania bloku 
• gotowość i sprawność sprzętu oraz urządzeń do betonowania.
Poszczególne  bloki  betonowania  należy  wykonywać  zgodnie  z  podziałem określonym w 
projekcie. Wydajność betoniarni powinna być dostosowana do wielkości bloków. 

Kolejność  betonowania  bloków  powinna  być  tak  ustalona,  aby  zapewniała  możliwość 
odprowadzenia z rejonu robót wód opadowych, wód używanych do pielęgnacji i czyszczenia 
bloków oraz ewentualnych wód napływowych. 
Układanie mieszanki betonowej.
Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości 
dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania. 
Warstwy  mieszanki  betonowej  należy  układać  pasami  równoległymi  do  krótszego  boku 
betonowanego bloku. Układanie każdej następnej warstwy należy prowadzić w takim samym 
porządku jak warstwy poprzedniej. 
Niedopuszczalnym jest używanie wibratorów do rozprowadzania mieszanki betonowej przy 
jej układaniu. 
Układanie  nowej  warstwy mieszanki  betonowej  w bloku powinno być  zakończone  przed 
rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej poprzednio. W przypadku braku możliwości 
zachowania tego warunku, należy wykonać przerwę roboczą. 
Czas rozpoczęcia wiązania mieszanki betonowej powinien być ustalony doświadczalnie przez 
laboratorium. 
Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  zależy  od  jego 
wytrzymałości  i  sztywności.  W  czasie  betonowania  należy  obserwować  zachowanie  się 
deskowań i rusztowań czy nie następują nadmierne przemieszczenia. W razie stwierdzenia 
niedopuszczalnych przemieszczeń należy przerwać betonowanie i przygotować powierzchnię 
do wykonania szwu roboczego. 
Zaleca się, aby zabetonowanie bloku położonego na uprzednio wykonanym, rozpocząć od 
ułożenia warstwy kontaktowej . 
Beton kontaktowy powinien posiadać te same parametry (BH, W, F) co beton w bloku lecz 
zawierać z większą ilość zaprawy. Betonem kontaktowym o grubości warstwy 8-10 cm należy 
sukcesywnie pokrywać powierzchnię wcześniej wykonanego bloku i natychmiast przykrywać 
je właściwą mieszanką. Czynności te muszą być tak skoordynowane, aby istniała możliwość 
zawibrowania obu warstw . 
Skład mieszanki betonu kontaktowego ustala laboratorium. 
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Zagęszczenie mieszanki betonowej należy prowadzić przy pomocy wibratorów pogrążanych 
dużej mocy (powyżej 1,47 kW) i częstotliwości powyżej 7000 drgań na minutę. 
Dla zagęszczania mieszanki w płaskich elementach o grubości mniejszej od 15 cm można 
stosować wibratory powierzchniowe. 
W elementach konstrukcji o bardzo gęstym zbrojeniu uniemożliwiającym pracę wibratorami 
pogrążanymi stosuje się wibratory prętowe. 
Mieszanka  betonowa musi  być  starannie  i  równomiernie  zagęszczona.  Szczególną  uwagę 
należy zwrócić na zagęszczanie wokół zbrojenia, kabli, przewodów, zakotwień w narożnikach 
deskowań aby uzyskać beton pozbawiony kawern. 
Wibrowanie  należy  przeprowadzać  do  momentu  zakończenia  intensywnego  osiadania 
mieszanki i zmniejszenia się wydobywania Pęcherzyków powietrza. Należy mieć na uwadze 
możliwość rozsegregowania zagęszczonej mieszanki przy zbyt długim wibrowaniu. 
Buława wibratora pogrążalnego powinna być utrzymywana w pozycji  pionowej.  Prędkość 
wyjmowania  buławy  musi  być  taka,  oby  otwór  po  buławie  całkowicie  wypełnił  się 
upłynnioną mieszanką. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 0,75 do 0,9 
długości  roboczej  części  buławy  wibratora.  W  celu  prawidłowego  połączenia  kolejnych 
warstw wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki. 
Podczas zagęszczania zabronione jest dotykanie buławą wibratora deskowań, zbrojenia oraz 
wszelkich elementów osadzonych w betonie. Bezpieczna odległość wprowadzenia wibratora 
od tych elementów wynosi 0,5 promienia jego działania. 
Na  czas  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  zapewnić  wibratory  rezerwowe  (na 
wypadek awarii) w liczbie co najmniej 50% wibratorów koniecznych do zagęszczania danego 
bloku czy elementu. Przed rozpoczęciem betonowania bloku dyżurny elektryk obowiązany 
jest sprawdzić sprawność wibratorów i prawidłowość doprowadzenia energii elektrycznej . 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane w sposób ciągły w 
czasie całego procesu betonowania danego bloku czy elementu przez personel  techniczny 
wykonawcy i nadzór inwestorski. 
Pielęgnacja betonu.
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej, dla 
wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na 
utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 
• polewanie lub spryskiwanie wodą 
• odsłonięcie  powierzchni  betonowych  zwilżonymi  matami  jutowymi,  bawełnianymi, 

słomianymi lub włókniną geotechniczną 
• wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i 

zalanie wodą -warstwą o głębokości 2-3 cm, przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie 
należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią 

• wykonanie  powłok  z  preparatów  do  ochrony  powierzchniowej  świeżego  betonu 
nanoszonych zwykłe metodą natryskową. 

Przerwy robocze.

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  rozmieszczania,  ukształtowania  i  przygotowania 
powierzchni przerw roboczych określają: norma PN-63IB06251 oraz p.l -WTWiORBM. 
Przerwy  robocze  powinny  być  wykonywane  ściśle  wg  dokonanego  w  dokumentacji 
projektowej podziału konstrukcji  na bloki betonowania.  Wszelkie odstępstwa i  zmiany od 
dokumentacji muszą być uzgodnione z nadzorem autorskim. 
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Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego 
oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziarn kruszywa, można wykonać 
przez: 
• zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa) 
• zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprzężonego powietrza ) 
• stosowanie  specjalnych  preparatów  powstrzymujących  twardnienie  betonu  w 

przypowierzchniowej warstwie bloku 
• skuwanie ręczne lub mechaniczne 
Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać 
warstwę kontaktową 
Dylatacje
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Taśma uszczelniająca dylatację musi być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, nie 
może ulegać przemieszczeniom i deformacjom w czasie betonowania, dlatego powinna być 
umieszczona między dwoma krawędziakami 
Taśmy uszczelniające dylatację powinny być szczególnie starannie zabetonowane, a  beton 
wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym jest aby w rejonie taśm dylatacyjnych 
wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny.  
Wszelkie  połączenia  taśm  dylatacyjnych  powinny  być  wykonywane  jako  zgrzewane  lub 
spawane,  przy  pomocy  specjalnych  urządzeń  np.  zamawianych  razem  z  taśmami  u 
producenta.  połączenia  taśm pod  kątem powinny być  wykonywane  w postaci  elementów 
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy należy 
wykonywać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi. 

5.3.4. Organizacja robót – wytyczne projektowe. 

Pomiędzy poszczególnymi fazami betonowania nie powinna nastąpić dłuższa przerwa  jak 
72 godziny. Powierzchnię betonu ulegającą zakryciu należy pokryć 3 x środkiem izolującym. 
Ścianę odwodną, która pozostaje widoczna należy wykonać bardzo starannie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne”
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów 
• wykonawca zapewni  odpowiedni  system i  środki  techniczne  do kontroli  jakości  robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
• wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 
• badania  labolatoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 

podanych w niniejszej ST, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 

• wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ i ST.
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• badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.
Produkcja  i  układanie  mieszanki  betonowej  oraz  pielęgnacja  betonu  muszą  być  poddane 
kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności. Zwraca 
się  uwagę  na  konieczność  przedstawienia  przez  wykonawcę  i  zatwierdzenia  przez 
zamawiającego planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu na części 
podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie  rodzaju,  liczebności  i  terminów 
badań. 

Kontrola procesów produkcji mieszanki i właściwości betonu.
L
p.

Rodzaj:
Kontroli, 
badania.

Nr 
punktu
WTWi
D-
KHB
lub 
inne

Metoda badania
Miejsce
badań lub
pobrania
próbki.

Termin  lub 
częstotliwość

Minimalna

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Skład mieszanki
Betonowej (1)

- Sprawdzić  zgodność 
dozowania  składników  z 
recepturą.

Operator 
wytwórni betonu.

Każdy zarób.

WTWi
D-
KHB 
zał.1

Laboratoryjne  określenie 
ilości  składników  w 
mieszance.

W  miejscu 
układania 
mieszanki.

I.  W  razie  wątpliwości 
przy ocenie wizualnej
II.  Przy  nieprawidłowej 
konsystencji
III. Przy nieprawidłowej 
zawartości powietrza.

3.
4.

Konsystencja 
mieszanki.

- Kontrola  wizualna  w  celu 
porównania  z  wyglądem 
normalnym.

j.w. Każda dostawa.

6.2. wg PN88/B-06250
oraz  czas  rozpływu  stożka 
(tablica 6.1.).

j.w. I. Pierwsza dostawa i co 
najmniej  dwa  razy  na 
zmianę roboczą
II. W razie wątpliwości.

5. Zawartość 
powietrza  w 
mieszance.

6.3. wg PN-85/B-04500 j.w. I. Pierwsza dostawa i co 
najmniej  raz  w  ciągu 
dnia
II. W razie wątpliwości

6. Badanie 
wytrzymałości 
betonu (2)

3.2.2. wg PN-88/B-06250
p. 6.1. i  6.3.

W  miejscu 
układania 
mieszanki

I. Dwie próbki na 100m³
II.  Dwie  próbki  na 
zmianę roboczą
III.  Min.  6  próbek  na 
partię betonu
IV. W razie wątpliwości 
m. in. 6 próbek

7. Badanie 
nasiąkliwości

3.2.5. Projekt  normy  na  beton 
hydrotechniczny 1989r.

j.w. I.  Jeszcze  raz  na  3000 
m³
II.  Trzy  razy  w okresie 
wykonywania 
konstrukcji

8. Badanie 
mrozoodporności

3.2.4. j.w. j.w. Przy  pierwszym 
betonowaniu i następnie 
co 8000 m³

9. Badanie 3.2.3. j.w. j.w. I.  Dla  konstrukcji 
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wodoodporności masywnych  jedno 
oznaczenie na każde 500 
m³ tego samego rodzaju 
betonu.

10
.

Inne 
charakterystyki 
(np.  gęstość, 
objętość, 
odporność  na 
agresję, 
ścieralność itp.)

3.2.5.
3.2.5.

Zgodnie  z  normami  lub 
przepisami  albo 
uzgodnieniami

j.w. Częstotliwość  do 
uzgodnienia  pomiędzy 
zleceniodawcą  a 
wykonawcą

11
.

Badanie 
nieniszczące 
próbek (3)

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

Próbki 
przeznaczone  do 
badań 
niszczących

Przed  badaniem 
niszczącym.

12
.

Badanie 
nieniszczące 
konstrukcji

3.2.2. PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

Konstrukcja W  przypadku 
technicznie 
uzasadnionym.

Skład  mieszanki  musi  być  zgodny z  recepturą  ustaloną  w badaniach  wstępnych doraźnie 
korygowany w zależności od wilgotności kruszywa 

Badania przeprowadza się po 7 i 90 dniach dojrzewania próbek. 
Badania te pozwolą na opracowanie krzywej regresji potrzebnej do obliczania wytrzymałości 
betonu na podstawie nieniszczących badań konstrukcji. 

Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczenia mieszanki betonowej.  
W trakcie  wszystkich  czynności  betonowania,  kontrola  powinna  dotyczyć  następujących 
punktów: 
• zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania 
• zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem) 
• równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania 
• przestrzegania  ograniczeń  co  do  max  wysokości  spadania  mieszanki  w  czasie  jej 

podawania 
• zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw 
• jednolitego  zagęszczania  mieszanki  i  niedopuszczanie  do  przewibrowania 

(rozsegregowania) 
• przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie 
• przestrzeganie  czasu  dopuszczalnego  pomiędzy  mieszaniem  składników  mieszanki 

betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem
• dostosowania  szybkości  układania  kolejnych  warstw  z  uwagi  na  ich  połączenie 

(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy) 
• rozmieszczenia przerw roboczych. 
• przygotowania powierzchni przerw roboczych 
• wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych 
• dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości 
• dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i 

gorących 
• zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody (np. silne deszcze).
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7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.0. „Wymagania 
ogólne”.

7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 
1.3. oraz 9 niniejszej ST.

7.3. Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach miary ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzględnieniem wymagań 
technicznych  zawartych  w  ST  i  Dokumentacji  Projektowej  i  ujmuje  w  księdze 
obmiaru.

7.5. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót przejęcia podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8.3. Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
przedkładając  Inżynierowi  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację  powykonawczą 
robót.

8.4. Odbiór jest  potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne”.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:
• prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczeniem,  realizacją  i  inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu 
• prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zabezpieczenie  lub  usunięcie  istniejących  w  terenie  urządzeń  technicznych  i 

roślinności 
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• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów oraz humusu z terenu robót
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 

wód 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót
• przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty
• oznakowanie  prowadzonych  robót  w  pasie  drogowym  (drogi  kołowe,  szynowe, 

wodne)
• dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
• wykonanie  niezbędnych  tymczasowych  nawierzchni  komunikacyjnych  i  umocnień 

wykopów oraz nasypów oraz ich czasowe odwodnienie 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i urobku ziemnego na odkład
• wykonanie określonych w Dokumentacji Projektowej, ST i Warunkach Technicznych 

badań,  pomiarów,  sondowań  i  sprawdzeń  robót  wykonanie  robót  zasadniczych, 
wykończeniowych

• końcowe uporządkowanie terenu robót i budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy
BN-62/6738-03, 04,05,06,07. Beton hydrotechniczny. Hydrotechnical concrete.
PN-88/B-06250. Beton zwykły. Concrete
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. Mineral Aggregate for Concrete
PN-88/B-O6714/01-43. Kruszywa mineralne. Badania. Mineral Aggregate. Testing.
PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Building Materials.  

Water for concretes and mortars
PN-88/B-30030. Cement. Klasyfikacja. Cement. Classification
PN-86/B-OI300. Cementy. Terminy i określenia. Cement. Nomenclature and Definitions.
PN-88/B-O4300. Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  Cement. Testing 

Methods. Determination of physical properties.
PN-86/B-O4320. Cement.  Odbiorcza  statystyczna  kontrola  jakości.  Cement.  Receipt  

statistical quality control.
BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie. Cement. Transport and Storage.
PN-88/B-30005. Cement hutniczy. Metallurgical cement.
PN-89/B-30016. Cementy  specjalne.  Cement  hydrotechniczny.  Cements  special.  

Hydrotechical cement.
PN-84/B-O3264. Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowane.  Concrete,  Reinforced  Concrete  and  Prestressed  
Structures. Static calculations and designing.

PN-87/B-023 55. Tolerancja  wymiarów  w  budownictwie.  Postanowienie  ogólne. 
Dimension Tolerances in Civil Engineering. General Provisions.

PN-86/B-O 1802. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Nazwy i określenia. Anticorrosive  protection  in  
building.  Concrete  and reinforced  concrete  structures.  Nomenclature 
and definitions.
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PN-82/B-O 1801. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i  żelbetowe.  Podstawowe  zasady  projektowania.  Anticorrosive 
protection  in  building.  Concrete  and  reinforced  concrete  structures.  
Basic designing rules.

Normy techniczne wymienione w tekście ST.

10.2. Inne
Wytyczne  stosowania  norm  PN-84/B-03264  w  obliczeniach  statycznych  i  projektowaniu 
konstrukcji hydrotechnicznych. Pr-7 04.06.09. CPBiPBW "Hydroprojekt". 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, wyd. ARKADY 1990 r. 

Instrukcja  przygotowania  metodą  zmywania  poziomych  szwów  roboczych.  COBRBH 
"ENERGOPOL" Warszawa 1970 r. 

Instrukcja  wykonywania  pionowych  szwów roboczych  w konstrukcjach  betonowych  przy 
zastosowaniu opóźniacza kontrolnego. COBRBH "ENERGOPOL" Warszawa 1970 r. 

Trwałe  deskowania  do  betonu,  Simplex.  COBRBH  "ENERGOPOL"  Warszawa  1977  r. 
"Gospodarka Wodna" Nr 6 rok 1990. Wykonawstwo - Betony.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych -Nr 173. ITB 1975 r . 

WTWiO KHB -  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w dziedzinie  gospodarki 
wodnej  w zakresie  konstrukcji  hydrotechnicznych z  betonu -  wydane  przez  Ministerstwo 
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Warszawa 1994. 

Beton  hydrotechniczny  (projekt  normy  -  Instytut  Zaopatrzenia  w  Wodę  i  Budownictwa 
Wodnego).
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ST-3.3.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE  
„Drewniana ścianka szczelna”

CPV – 45243600-8
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i  odbioru  drewnianej  ścianki  szczelnej  i  drewnianych  kleszczy,  związanych  z 

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje warunki wykonania i odbioru dla:
1) drewniana ścianka szczelna - w zakresie: wykonanie brusów oraz zapuszczenia w miejscu
projektowanego wbudowania.
2) drewniane kleszcze – w zakresie: wykonanie belek oraz montaż we wskazanym miejscu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0.0. "Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich 
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera  Kontraktu.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0.0. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.0. 
"Wymagania ogólne". Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone
w:
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881),
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania
dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia
wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe
Do wykonania brusów drewnianej ścianki szczelnej oraz drewnianych kleszczy,
należy stosować:
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realizacją  przedsięwzięcia:  

turystyce i rekreacji.
będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi,
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim



2.2.1 Bale drewniane, zgodne z dokumentacją projektową - klasy K 39
● Wytrzymałość na zginanie Rkm > 39 MPa
● Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien Rkc > 28 MPa
● Moduł sprężystości Ek > 9000 MPa
● Moduł odkształcenia postaciowego Gk > 700 MPa
● Bale  muszą  być  nieodżywiczone  z  impregnacją  powierzchniową.  Jeżeli  są  z  drewna 

odżywiczonegonieodzowna jest impregnacja wgłębna.

Asortyment:
a) drewniana ścianka szczelna z brusów o grubości 10 cm, długości brusa l = 24,0 cm
b) drewniane kleszcze z belek o przekr. 10x15 cm i długości l = 1000 cm.

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST-0.0.  "Wymagania  ogólne".  Roboty 
związane  z  zagłębianiem brusów drewnianej  ścianki  szczelnej  powinny być wykonywane 
przy użyciu wibromłota lub młota lekkiego kafara (saperskiego).
Użyty  wibromłot/młot  powinien  być  dostosowany  do  ciężaru  brusa,  długości,  z 
uwzględnieniem podłoża gruntowego.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0. "Wymagania ogólne". Drewniane 
brusy i  kleszcze  oraz  sprzęt  do  robót  związanych z  ich  zapuszczaniem będą  przewożone 
środkami  transportu  przeznaczonymi  do  tego  typu  ładunków,  odpowiedniej  nośności,  po 
drodze publicznej. Będą to samochody typowej długości.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.0. "Wymagania ogólne". Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-EN oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót kafarowych.
Wykonywanie drewnianej ścianki szczelnej dla tego typu budowli powinno być realizowane 
przez  Wykonawców  posiadających  duże  w  tym zakresie  doświadczenie.  Wykonawca  nie 
może zlecić wykonywania palisady innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem robót  związanych  z  zapuszczaniem ścianki,  powinno  być  wykonane 
odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację tych robót. Należy upewnić się odnośnie 
niewystępowania w rejonie projektowanych robót, instalacji mogących ulec uszkodzeniu w 
trakcie zagłębiania pali. Powyższe powinno być potwierdzone oświadczeniem przez Gestora 
Sieci podziemnych w tym rejonie.
Przed przystąpieniem do zapuszczania brusów ścianki należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu, z danymi podanymi w projekcie. Nieodzownym elementem, przed przystąpieniem do 
zapuszczania  drewnianej  ścianki  szczelnej  jest  wykonanie  na  wytyczonej  osi  rynny 
podczyszczającej,  w  celu  upewnienia  się  odnośnie  nie  zalegania  większych  kamieni  lub 
innych przeszkód pod terenem.
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5.3. Zasady zapuszczania drewnianej ścianki szczelnej
Zapuszczanie drewnianej palisady należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
postanowieniami  normy  PN-83/B-02482.  W  celu  uzyskania  odpowiedniej  dokładności 
przebiegu ścianki szczelnej zakłada się, że podczas jej zapuszczania stosowane będą kleszcze 
prowadzące dociskowe, o odpowiedniej wytrzymałości i minimalnej odkształcalności.
Dane  podczas  zapuszczania  brusów  należy  wpisywać  w  Dzienniku  zapuszczania  pali. 
Nieodzowne są notowania odnośnie:
- charakterystyka zastosowanego urządzenia (wibromłota) do zagłębiania pali,
- dane odnośnie bieżącego zagłębiania pali (pomiary tzw. wpędu pala),
Podczas zagłębiania poszczególnych pali należy kontrolować stan techniczny sąsiednich
obiektów.

5.4. Tolerancje zapuszczenia brusów drewnianej ścinki szczelnej
Rzędna  górnego  poziomu  głowicy  drewnianej  ścianki  szczelnej  po  obcięciu  powinna 
dokładnie równać do rzędnej bali pokładu w tym miejscu.
a)  Tolerancja  wyniesienia  poziomu  obciętej  korony  ścianki  ponad  poziom  drewnianego 

pokładu: 0,0 mm
a)  Tolerancja  obniżenia  poziomu  obciętej  korony  ścianki  poniżej  poziomu  drewnianego 

pokładu: - 2 mm

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST-0.0.  "Wymagania  ogólne".  Kontrola 
jakości  wykonania  drewnianej  ścianki  szczelnej  oraz  drewnianych  kleszczy  polega  na 
sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  niniejszej  ST  oraz  wymaganiami 
normowymi.

6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Materiały.

Materiał brusów i bali podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Każdy  brus  i  belka  przed  ich  wbudowaniem muszą  być  sprawdzone.  Brus  lub  belka 
pęknięte nie mogą być wbudowane.

6.2.2. Wykonawstwo drewnianej ścianki szczelnej.
Wykonanie  drewnianej  ścianki  szczelnej  i  drewnianych kleszczy  i  montaż  elementów 
dodatkowych  podlega  kontroli  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  normie  oraz 
niniejszej ST.

6.2.3. Kontrola przed zapuszczaniem ścianki:
a) kontrola przygotowania terenu,
b) sprawdzenie przebiegu instalacji podziemnej,
c) kontrola sposobu transportu i składowania brusów.

6.2.4. Kontrole podczas zapuszczania brusów:
a) kontrola urządzenia do zagłębiania brusów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz 

właściwego doboru urządzeń do parametrów brusów z warunkami gruntowymi,
b) kontrola wpędu brusów,
c) kontrola projektowanego poziomu korony ścianki,

Roboty podlegają  odbiorowi,  potwierdzane są  przez Inżyniera Kontraktu wpisem do 
Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest:
a)  metr  bieżący  (mb)  zapuszczonej  drewnianej  ścianki  szczelnej,  mierzony  wzdłuż  osi 

podłużnej,
b) sztuki (szt.) wykonanych kleszczy drewnianych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne”. Wykonanie palisady 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-0.0.  „Wymagania  ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena 1 mb drewnianej palisady drewnianej, wykonanej zgodnie z 
projektem,  mierzonej  obmiarowo wzdłuż  osi  ścianki  w  rzucie  z  góry.  Cena  jednostkowa 
obejmuje:
- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,
- przygotowanie terenu pod realizację robót,
- zabezpieczenie przed oraz w trakcie zapuszczania instalacji podziemnych,
- dostarczenie brusów i kleszczy i innych materiałów dodatkowych
- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,
- wykonanie próbnego zagłębienia pierwszych brusów,
- wykonanie (montaż i demontaż) urządzeń prowadzących,
- zagłębienie brusów w zakresie przewidzianym w Dokumentacji projektowej,
- usunięcie ewentualnych usterek podczas wykonywania palisady,
- dokonywanie określonych w niniejszej ST pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno iglaste. Wymagania i badania.
Projekt typowych drewnianych brusów ścianek szczelnych.
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92,
poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
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