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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego _
zZlewni $ciekdw z placem manewrowym dla wozéw asenizacyjnych dla MIASTA CHELMZY

1. Karta informacyjna

1.1.
1.2.

1.3.
14.
1.5.

Inwestor: MIASTO CHELMZA 87-140 CHELMZA ul. GEN. J. HALLERA 2

Budowa: ZLEWNIA SCIEKOW Z PLACEM MANEWROWYM DLA WOZOW ASENIZACYJNYCH DLA
MIASTA CHELMZY

Adres: CHELMZA UL.POLNA, OBREB 13, DZIALKA NR 18/3
Obiekt: DROGI | PLACE WEWNETRZNE.
Termin opracowania: maj 2010r.

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu

Opracowanie rownolegte branzy sanitarne;.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43
Poz. 430.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Projekt podstawowy przewiduje budowe punktu zlewnego sciekdéw na terenie przepompowni

$ciekow w Chetmzy przy ulicy Polnej na dziatce nr 18/3 obreb 13.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest utwardzenie czesci terenu przepompowni

Sciekow.

4. Wielko$¢ projektowanych nawierzchni

»  Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm - 240m?
»  Nawierzchnia z betonu cementowego - 42m?
» Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm - 12m?

Razem: - 294m?

5. Stan istniejacy

Planowang inwestycje zlokalizowano na terenie istniejacej przepompowni Sciekdw z miasta

Chetmzy do oczyszczalni $ciekow w Toruniu. Na dziatce znajduje sie zbiornik przepompowni ciekdw,
budynek energetyczny, kontener socjalny z weztem sanitarnym oraz plac manewrowy.

Powierzchnia terenu w cze$ci zagospodarowanej jest ptaska — rzedne w granicach 85,90-

86,20m npm. W czesci potudnio-wschodniej teren jest wyniesiony - rzedne ksztattujg sie w granicach
87,50-87,90m n.p.m.

6. Warunki gruntowo — wodne

W podtozu wystepujg niekorzystne warunki gruntowe. Pod warstwa gleby grubosci 0,5m zalega

warstwa gliny piaszczystej o migzszosci ok. 1,3m. Ponizej wystepuje zwiry gliniaste, glina, glina pylasta i
glina piaszczysta.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,8m p.p.t. tj. w granicach rzednych 83,8m n.p.pm.
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7. Przyjete rozwigzania

Projektuje sie budowe punktu zlewu $ciekéw z drogg dojazdowg w nawigzaniu do istniejacego
uktadu drogowego.

Przyjeto nawierzchnie drog i placow z kostki betonowej na podbudowie betonowej oraz w
obszarze punktu zlewu $ciekéw - z betonu cementowego. Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem
15x30cm na tawie betonowej z oporem. Rzedne projektowane dostosowano do istniejacego uktadu
drogowego oraz do istniejacych budynkow.

Zaktada sie powierzchniowe odwodnienie w przylegly teren nadajac spadki podiuzne i
poprzeczne w kierunku zieleni. Obszar zlewu $ciekéw odwadnia si¢ do projektowanego wpustu
deszczowego.

Z uwagi na wystepowanie gruntow wysadzinowych zaktada sie wymiane stabego gruntu na
warstwe piasku.

Szczegbly rozwigzan pokazano w czesci rysunkowe;.

7.1 Nawierzchnie drogowe

KONSTRUKCJA DROG | PLACOW Z KOSTKI BETONOWE.J:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor szary) -8cm
- podsypka cem-piask -3cm
- podbudowa zasadnicza z betonu B10 -20cm
- podsypka piaskowa (wymiana gruntu) -30cm
RAZEM: -61cm
LACZNA POWIERZCHNIA: -240m?

KONSTRUKCJA PUNKTU ZLEWNEGO:

- warstwa $cieralna z betonu cementowego B35 -20cm
- warstwa poélizgowa z folii

- podbudowa zasadnicza z betonu B10 -10cm
- podsypka piaskowa -30cm
RAZEM: -60cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: -42m?

« plyte betonowa zabezpieczy¢ srodkiem do impregnaciji betonu (np. HYDROLIT K, LITORIN
[, LITORIN Il lub podobne)
» szczeliny dylatacyjne wykonac z podziatem na cztery pola

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) -6cm
- podsypka cem-piask -3cm
- podsypka piaskowa -15¢cm
RAZEM: -24cm
LACZNA POWIERZCHNIA: -12m?

»  Krawezniki betonowe wtopione 15x30x100cm na tawie B15 z oporem szer. 10cm
* Natukach — krawezniki profilowane

e Chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm

»  Spadki poprzeczne na chodnikach: i=2%

7.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na usunigciu warstwy gleby i wykonaniu koryta pod projektowane
warstwy konstrukcyjne. Dodatkowo zaktada sie niwelacje terenu pod przyszly plac sktadowy w czesci
potudniowo-wschodniej: powierzchnia 570m? na gteboko$¢ $r. 1,0m.

Nadmiar gruntu oraz grunt z korytowania nalezy wywiez¢ poza obszar przepompowni.
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Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

7.3 Odwodnienie

Obszar zlewu $ciekow (nawierzchnia z betonu cementowego, zadaszona) odwadnia sie do

projektowanego wpustu deszczowego. Wody opadowe z pozostatych drog i placéw odwodniono
powierzchniowo w przylegty teren.

8. Informacja BIOZ

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego, kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- budowa punktu zlewu Sciekéw z placem manewrowym dla wozéw asenizacyjnych dla Miasta
Chetmza
- kolejnos¢ wykonania robot powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych
gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- zbiornik przepompowni $ciekéw

- budynek energetyczny

- kontener socjalny z weztem sanitarnym

- plac manewrowy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysokosciowej

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie drog nie powinny wystepowaé szczegoine zagrozenia
zwigzane z realizacjg, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany sprzet
budowlany

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw, co do
sposobu realizacji robot, ze szczegdinym uwzglednieniem robdt, przy ktorych moga wystapic
zagrozenia zdrowia i zycia

opracowat:
mgr inz. Kajetan Semrau
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