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BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM, BEDACYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SLUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREAC]I
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm Ilos¢ Cena Warto$é
1. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji
stalowej - nr 1
1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych m2 22,280
0506/04
2 KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji stalowej dachu m2 22,280
0803/01
3 KNR 2-05 Rozebranie obudowy $cian z blach fatdowych bez ocieplenia| m2 80,000
1007/01
4 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem t 0,557
1107/03 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
5 KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem t 0,557
1107/04 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajgce
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotno$¢=5)
6 Analiza Koszt obstugi wysypiska t 0,557
wiasna
7 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do m3 3,342
0301/03 15cm
8 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 5,000
0302/01
9 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego m3 8,342
1103/01 koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochod6éw na zmiane roboczg i mechaniczne
wytadowanie
10 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 8,342
1103/04 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
11 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3 8,342
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢=5)
12 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 8,342
wiasna
2. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji
stalowej - nr 2
13 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych m2 102,790
0506,/04
14 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu m2 102,790
0803/01
15 KNR 2-05 Rozebranie obudowy $cian z blach fatdowych bez ocieplenia| m2 176,000
1007/01
16 KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem t 2,570
1107/03 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
17 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem t 2,570
1107/04 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajgce
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotno$¢=5)
18 Analiza Koszt obstugi wysypiska t 2,570
wiasna
19 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do m3 15,419
0301/03 15cm
20 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 11,000
0302/01
21 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 26,419
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wyladowanie
22 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 26,419
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
23 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 26,419
1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$é=5)
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24 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 26,419
wiasna
3. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji
murowanej - nr 3
25 KNNR-W 3 Rozebranie pokrycia z ptyt i ggsiorow m2 77,990
0512/01 azbestowo-cementowych bez odzysku materiatow
26 KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji stalowej dachu m2 77,990
0803/01
27 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem t 1,542
1107/03 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
28 KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem t 1,542
1107/04 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajgce
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotno$¢=5)
29 Analiza Koszt obstugi wysypiska t 1,542
wiasna
30 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z ceglty w budynkach o m3 34,000
0102/02 wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
31 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do m3 11,699
0301/03 15cm
32 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 8,500
0302/01
33 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 54,199
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wytadowanie
34 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem m3 54,199
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wyladowanego
35 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 54,199
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wyladowanego - naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢=5)
36 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 54,199
wiasna
4. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji
murowanej - nr 4
37 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw m2 37,000
0519/04 drewnianych
38 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2 37,000
0519/05 warstwy papy z dachéw drewnianych
39 KNR 4-01 Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk m2 37,000
0430/02
40 KNR 4-01 Rozbidrki wiezb dachowych prostych m2 37,000
0430/06
41 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z ceglty w budynkach o m3 27,400
0102/02 wysoko$ci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
42 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do m3 5,550
0301/03 15cm
43 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 6,750
0302/01
44 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 39,700
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i mechaniczne
wyladowanie
45 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 39,700
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
46 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 39,700
1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$é=5)
47 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 39,700

wiasna
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5. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji
murowanej - nr 5
48 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw m2 53,290
0519/04 drewnianych
49 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2 53,290
0519/05 warstwy papy z dachéw drewnianych
50 KNR 4-01 Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk m2 53,290
0430/02
51 KNR 4-01 Rozbiorki wiezb dachowych prostych m2 53,290
0430/06
52 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegly w budynkach o m3 30,800
0102/02 wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
53 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do m3 7,994
0301/03 15cm
54 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 7,700
0302/01
55 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 46,494
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i mechaniczne
wyladowanie
56 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 46,494
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
57 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 46,494
1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$é=5)
58 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 46,494
wiasna
6. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukeji
murowanej - nr 6
59 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow m2 209,530
0519/04 drewnianych
60 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2 209,530
0519/05 warstwy papy z dachéw drewnianych
61 KNR 4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk m2 209,530
0430/02
62 KNR 4-01 Rozbidrki wiezb dachowych prostych m2 209,530
0430/06
63 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty w budynkach o m3 60,000
0102/02 wysoko$ci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
64 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do m3 31,430
0301/03 15cm
65 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentéw m3 15,000
0302/01
66 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego m3 106,430
1103/01 koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochod6éw na zmiane roboczg i mechaniczne
wytadowanie
67 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 106,430
1103/04 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
68 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 106,430
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$¢=5)
69 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 106,430
wiasna
2. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji
stalowej - nr 7
70 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych m2 56,130
0506/04
71 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu m2 56,130

0803/01
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72 KNR 2-05 Rozebranie obudowy $cian z blach fatdowych bez ocieplenia| m2 120,000
1007/01
73 KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem t 1,403
1107/03 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
74 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem t 1,403
1107/04 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajgce
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotno$¢=5)
75 Analiza Koszt obstugi wysypiska t 1,403
wiasna
76 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do m3 8,420
0301/03 15cm
77 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 7,500
0302/01
78 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 15,920
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wyladowanie
79 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 15,920
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
80 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 15,920
1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$é=5)
81 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 15,920
wiasna
2. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji
stalowej - nr 8
82 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéow m2 44,880
0519/04 drewnianych
83 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2 44,880
0519/05 warstwy papy z dachéw drewnianych
84 KNR 4-01 Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk m2 44,880
0430/02
85 KNR 4-01 Rozbiorki wiezb dachowych prostych m2 44,880
0430/06
86 KNR 2-05 Rozebranie obudowy $cian z blach fatdowych bez ocieplenia| m2 115,200
1007/01
87 KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem t 1,122
1107/03 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
88 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem t 1,125
1107/04 skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajgce
za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotno$é="5)
89 Analiza Koszt obstugi wysypiska t 1,122
wiasna
90 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do m3 6,732
0301/03 15cm
91 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, st6p oraz fundamentéw m3 7,400
0302/01
92 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 14,132
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wyladowanie
93 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 14,132
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wyladowanego
94 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 14,132
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢=5)
95 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 14,132

wiasna
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6. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukgji
murowanej - nr 9
96 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw m2 22,990
0519/04 drewnianych
97 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza m2 22,990
0519/05 warstwy papy z dachéw drewnianych
98 KNR 4-01 Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk m2 22,990
0430/02
99 KNR 4-01 Rozbiorki wiezb dachowych prostych m2 22,990
0430/06
100 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty w budynkach o m3 24,600
0102/02 wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
101 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do m3 3,449
0301/03 15cm
102 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 6,150
0302/01
103 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 34,199
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i mechaniczne
wyladowanie
104 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 34,199
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
105 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 34,199
1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$é=5)
106 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 34,199
wiasna
7. Plyta fundamentowa
107 KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép oraz fundamentéw m3 5,320
0302/01
108 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego m3 5,320
1103/01 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wyladowanie
109 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 5,320
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego
110 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 5,320
1103/05 cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$é=5)
111 Analiza Koszt obstugi wysypiska m3 5,320

wiasna




