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Kosztorys ślepy ( przedmiar ) Strona 2/6
BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  INFRASTRUKTURY TERENOƵ W PRZY JEZIORZE CHEŁMZǚ YNƵ SKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH 
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
1.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
stalowej - nr 1

1 KNR 4-04
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych m2 22,280

2 KNR 4-04
0803/01

Rozebranie konstrukcji stalowej dachu m2 22,280

3 KNR 2-05
1007/01

Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia m2 80,000

4 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym

t 0,557

5 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 0,557

 (Krotność= 5)
6 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska t 0,557

7 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 3,342

8 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 5,000

9 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 8,342

10 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 8,342

11 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 8,342

 (Krotność= 5)
12 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 8,342

2.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
stalowej - nr 2

13 KNR 4-04
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych m2 102,790

14 KNR 4-04
0803/01

Rozebranie konstrukcji stalowej dachu m2 102,790

15 KNR 2-05
1007/01

Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia m2 176,000

16 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym

t 2,570

17 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 2,570

 (Krotność= 5)
18 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska t 2,570

19 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 15,419

20 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 11,000

21 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 26,419

22 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 26,419

23 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 26,419

 (Krotność= 5)
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24 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 26,419

3.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
murowanej - nr 3

25 KNNR-W 3
0512/01

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów 
azbestowo-cementowych bez odzysku materiałów

m2 77,990

26 KNR 4-04
0803/01

Rozebranie konstrukcji stalowej dachu m2 77,990

27 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym

t 1,542

28 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 1,542

 (Krotność= 5)
29 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska t 1,542

30 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

m3 34,000

31 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 11,699

32 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 8,500

33 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 54,199

34 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 54,199

35 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 54,199

 (Krotność= 5)
36 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 54,199

4.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
murowanej - nr 4

37 KNR 4-01
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
drewnianych

m2 37,000

38 KNR 4-01
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą 
warstwy papy z dachów drewnianych

m2 37,000

39 KNR 4-01
0430/02

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk m2 37,000

40 KNR 4-01
0430/06

Rozbiórki więźb dachowych prostych m2 37,000

41 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

m3 27,400

42 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 5,550

43 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 6,750

44 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 39,700

45 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 39,700

46 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 39,700

 (Krotność= 5)
47 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 39,700
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5.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
murowanej - nr 5

48 KNR 4-01
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
drewnianych

m2 53,290

49 KNR 4-01
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą 
warstwy papy z dachów drewnianych

m2 53,290

50 KNR 4-01
0430/02

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk m2 53,290

51 KNR 4-01
0430/06

Rozbiórki więźb dachowych prostych m2 53,290

52 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

m3 30,800

53 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 7,994

54 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 7,700

55 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 46,494

56 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 46,494

57 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 46,494

 (Krotność= 5)
58 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 46,494

6.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
murowanej - nr 6

59 KNR 4-01
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
drewnianych

m2 209,530

60 KNR 4-01
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą 
warstwy papy z dachów drewnianych

m2 209,530

61 KNR 4-01
0430/02

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk m2 209,530

62 KNR 4-01
0430/06

Rozbiórki więźb dachowych prostych m2 209,530

63 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

m3 60,000

64 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 31,430

65 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 15,000

66 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 106,430

67 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 106,430

68 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 106,430

 (Krotność= 5)
69 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 106,430

2.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
stalowej - nr 7

70 KNR 4-04
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych m2 56,130

71 KNR 4-04
0803/01

Rozebranie konstrukcji stalowej dachu m2 56,130
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72 KNR 2-05

1007/01
Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia m2 120,000

73 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym

t 1,403

74 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 1,403

 (Krotność= 5)
75 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska t 1,403

76 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 8,420

77 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 7,500

78 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 15,920

79 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 15,920

80 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 15,920

 (Krotność= 5)
81 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 15,920

2.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
stalowej - nr 8

82 KNR 4-01
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
drewnianych

m2 44,880

83 KNR 4-01
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą 
warstwy papy z dachów drewnianych

m2 44,880

84 KNR 4-01
0430/02

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk m2 44,880

85 KNR 4-01
0430/06

Rozbiórki więźb dachowych prostych m2 44,880

86 KNR 2-05
1007/01

Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia m2 115,200

87 KNR 4-04
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym

t 1,122

88 KNR 4-04
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 1,125

 (Krotność= 5)
89 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska t 1,122

90 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 6,732

91 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 7,400

92 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 14,132

93 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 14,132

94 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 14,132

 (Krotność= 5)
95 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 14,132
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6.  Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji 
murowanej - nr 9

96 KNR 4-01
0519/04

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
drewnianych

m2 22,990

97 KNR 4-01
0519/05

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą 
warstwy papy z dachów drewnianych

m2 22,990

98 KNR 4-01
0430/02

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk m2 22,990

99 KNR 4-01
0430/06

Rozbiórki więźb dachowych prostych m2 22,990

100 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

m3 24,600

101 KNR 4-04
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 
15cm

m3 3,449

102 KNR 4-04
0302/01

Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 6,150

103 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 34,199

104 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 34,199

105 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 34,199

 (Krotność= 5)
106 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 34,199

7.  Płyta fundamentowa
107 KNR 4-04

0302/01
Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów m3 5,320

108 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

m3 5,320

109 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 5,320

110 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 5,320

 (Krotność= 5)
111 Analiza

własna
Koszt obsługi wysypiska m3 5,320


