ST-3
ROBOTY HYDROTECHNICZNE
ST-3.1.

»Wymagania ogolne”



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot dla zadania pn.
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terendw przy Jeziorze Chetmzynskim
bedacych w granicach administracyjnych miasta, stuzgcej wypoczynkowi,
turystyce i rekreacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

Wymagania Ogoélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.0. nalezy rozumie¢ i
stosowa¢ w powiazaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejsze]
Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacje techniczne obejmuja swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktéore zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia pn.
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terendéw przy Jeziorze Chetmzynskim
bedacych w granicach administracyjnych miasta, stuzacej wypoczynkowi,
turystyce i rekreacji.

W ramach przedsigwzigcia jw. zostana wykonane roboty hydrotechniczne
wbicie $cianki szczelnej stalowej 1 PCV, wykonanie zelbetowego oczepu,
wykonanie umocnienia typu lekkiego w postaci materacow, roboty zasypowe ) konstrukcyjne
( pomosty stalowe ).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ ,,zgloszenie” badZ pozwolenie na
budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréow czes$ciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.3.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.4 wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.5.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.6.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.7.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.8.Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.9 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.10.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.11.materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.12.0odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je§li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.13.poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegoétowych specytikacjach technicznych.

1.4.15.grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.16.]aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajacego, Zykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez



Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych
z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w
choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem wod pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
begdzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zroédia spetniaja wymagania SST
W czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wyroby budowlane, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania powinny
odpowiada¢ wymogom, okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r., Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Ponadto wyroby te powinny posiadaé
aprobatg techniczna lub certyfikat zgodnos$ci lub oznakowanie symbolem CE.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow z
danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja
one wymagania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sig, ze nie bedzie przyjgty i zostanie usunigty
na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwos¢ do robdt i1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace jednostek plywajacych

Jednostki ptywajace powinny posiada¢ aktualne dokumenty, ktére uprawniaja je do
pracy na wodzie.
Jednostki ptywajace - holowniki, todzie motorowe, dzwigi ptywajace barki powinny by¢
wyposazone w sprzet ratunkowy. Sprzet ratunkowy powinien by¢ réwniez dostepny dla ludzi
pracujacych poza jednostkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sklada¢ si¢ z czg$ci opisowe]
1 graficznej,



- projekt technologii wykonania zamdowienia
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ ( Program Zapewnienia Jako$ci ),
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez
Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program Zapewnienia Jakos$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw,

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrol¢ jakoSci robot i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzgtu oraz pracy personelu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie
Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach



wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji.

2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub
b. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi

SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce¢ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy ( placu budowy ),

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot. Moze jednak wstrzyma¢ budowe, gdy ta jest prowadzona niezgodnie z
zatwierdzona dokumentacja.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3],
nastepujace dokumenty:



a) zezwolenie na rozpoczecie robot,

b) pozwolenie na budowg

¢) protokoty przekazania terenu budowy ( placu budowy ),

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, te jednak nie wiaza stron Zleceniodawca —
Podwykonawca umowa podstawowa,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad 1 ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot odbywac si¢ bedzie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru, na
pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania 1ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych,



to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji 1 urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
t) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie



stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robédt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),
3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,
5. recepty 1 ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zabezpieczenia Jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot witascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania



dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym
1 rekojmi.

Odbio6r po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
"Odbioér koncowy".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy i jego powrot
do bazy sprzetu oraz montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptaca personelu technicznegoi  kierownictwa
budowy, pracownikéw Nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza Budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow, bocznic, ubezpieczenia pracownikow, materiatow i robot oraz koszty
administracyjne Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych  wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie robot oraz w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robot jest warto$cia ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j

zaptaty za wykonanie robot, objetych ta pozycja kosztorysowa.

Do kazdej faktury Wykonawca bgdzie doliczat VAT w wysokos$ci 22%.



9.2. Sposdb fakturowania

Czgstotliwos¢ wystawiania faktur zgodnie z umowa.

Podstawa do wystawienia faktur bedzie:
- dla faktur czg$ciowych — protokot odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru robét (ryczatt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)

- dla faktury koncowej — protokét odbioru koncowego robot (ryczatt lub wraz z kosztorysem

powykonawczym).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. z2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z podzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pOzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.



U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobodw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zelbetowych w zwiazku z wykonaniem zadania pn.

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terendéw przy Jeziorze Chetmzynskim
bedacych w granicach administracyjnych miasta, stuzacej wypoczynkowi,

turystyce i rekreacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
zelbetowych 1 obejmuja:

1) Wpykonanie zelbetowego oczepu posadowionego na drewnianej Sciance szczelne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe :

* beton — tworzywo budowlane powstate przez state potaczenie za pomoca spoiwa
rozdrobnionych materiatéw pochodzenia mineralnego

e klasa betonu — cyfra okreslajaca wytrzymatos¢ gwarantowana betonu, na S$ciskanie
(oznaczenia normowe ,,Rgb” ) wg PN-88/B-06250 oznaczona Mpa

* mrozoodporno$¢ betonu — odpornos¢ betonu stwardniatego na dzialanie mrozu wg PN-
88/B-06250 wyrozniamy marki tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby
oznaczaja ilo$¢, czyli zamrazanie i odmrazanie, ktdre beton znosi bez utraty wartosci

* wodoszczelno$¢ betonu — odporno$¢ betonu stwardnialego na przenikanie wody, wg PN-
88/B-06250, wyrdzniamy nast. marki wodoszczelnosci: W2, W4, W6, W10, W12,

» preparaty powlokowe — S$rodki plynne stuzace do pielegnacji $wiezego betonu,
zabezpieczajace jego powierzchnig przed odparowaniem wody

* szczelina dylatacyjna — celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio
wykonczona 1 uszczelniona umozliwiajaca wydtuzanie i kurczenie si¢ ptyt konstrukeji.

Pozostate okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami i ST-0.0. ,, Wymagania ogdélne ,, .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera oraz Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdot bedacych przedmiotem
niniejszej ST sg:

2.1.1. Sktadniki mieszanki betonowej:

* Cement

Do produkeji mieszanki betonowej nalezy stosowac cement hydrotechniczny 35/90 zgodnie z
PN-89/B-30016 cement hutniczy "25" i "35" PN-88/B-3005 lub cement portlandzki marki 25



1 35 wg PN-88/B-30000. Szczegolnie zaleca si¢ zastosowanie cementu hydrotechnicznego
"35/90", poniewaz speinia on doktadnie wymagania, jakie dla cementow stawia projekt
normy "Beton hydrotechniczny". Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu
wymaga uzgodnienia z Inzynierem.
Dostarczone przez dostawceg atesty cementu podajace rodzaj, marke, datg¢ produkcji itp.
powinny by¢ przechowywane przez wykonawce robot.
Badania kontrolne cementu, prowadzi¢ begdzie Laboratorium Betonow.
Cieplo hydratacji cementu nie powinno przekraczac:

- -po 3-ch dniach 210 kJ/kg

- -po 7-miu dniach 250 kJ/kg

Poczatek wiazania cementu nie powinien nastgpowac wcezesniej niz po 40 minutach, a koniec wigzania nie

wczesdniej niz po 5-ciu godzinach i nie p6zniej niz po 10-ciu do 12 godzin -od momentu dodania wody.

Stopien zmielenia cementu wedlug Bleine'a nie powinien przekracza¢ 3000 cm?/g. Odno$nie
sktadu mineralogicznego uzyty cement musi spelnia¢ nastgpujace warunki:

- -zawarto$¢ C3S nie moze przekroczy¢ 48%

- -zawarto$¢ C3A musi by¢ mniejsza niz 7,5%.
Cement powinien wykazywa¢ odporno$¢ na agresywne oddzialywanie $rodowiska (a w

szczegolnosci wod), w ktorym pracowac bedzie beton.

W zwiazku z powyzszym powinno si¢ przeprowadzi¢ oceng trwalosci cementu dla warunkéw pracy betonu
przez wyspecjalizowana placowke naukowo-badawcza w oparciu o analiz¢ wody w kanale doptywowym. Z
uwagi na mozliwo$¢ reaktywnego dziatania kruszywa z alkalicznymi sktadnikami cementu, cement powinien
charakteryzowac si¢ zawartoscia alkaliow w przeliczeniu na N820 mniejsza niz 0,6%.

*  Woda
Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielggnacji betonéw musi
by¢ uzywana woda spetniajaca warunki podane w normie PN-88/B-32250 "Materialy
budowlane. Woda do betonow i1 zapraw" . Moze to by¢ woda wodociagowa.

*  Kruszywo
Dane ogdlne
Do betonow hydrotechnicznych nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne spetniajace
wymagania normy PN-86/B-06712
Kruszywa do betonéw hydrotechnicznych dziela si¢ na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-
96 mm. Kruszywo moze sktadaé si¢ z ziarn pochodzenia naturalnego i tamanego lub tez
stanowi¢ mieszaning obu tych rodzajow ziarn.

W celu zapewnienia jednorodnosci betonu, kruszywo powinno charakteryzowac sig
stato$cig cech fizycznych i uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Wymagania odnoszace si¢ do kruszyw drobnych 0-2 mm piasku .

Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonow hydrotechnicznych powinny
sktada¢ si¢ z ziarn twardych, zwigztych bez zanieczyszczen.

W zalezno$ci od potozenia betonu w stosunku do zwierciadta wody zawarto$§¢ wagowa
pylow mineralnych ponizej 0,063 mm (okreslona metoda ptukania wg normy PN-78/B-
06714/13) nie powinna przekraczac:

- dla betonu zalewanego okresowo -2%

- dla betonu podwodnego -4%

- dla betonu nadwodnego i strefy wewngtrznej -3%.



Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych okreslana wg normy PN- 78/B-06714/2 nie
powinna wywotywa¢ ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem. niz
barwa wzorcowa. Zawarto§¢ wagowa ziarn powyzej 2 mm w piasku nie powinna
przekracza¢ 10%.

[los¢ zwiazkoéw siarki okre§lona wg norm PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SOs nie
powinna przekracza¢ 1% w stosunku wagowym.

Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkcji
betonu, oznaczona wg wymagan normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywotywac
zmian liniowych wigkszych niz 0,1 %.

Wymagania odnoszace si¢ do kruszyw grubych 2-96 mm
Kruszywa grube przeznaczone do betondéw hydrotechnicznych powinny sktadaé si¢ z

ziarn twardych 1 niezwietrzatych. Nalezy stosowac¢ kruszywa ptukane (szczegoélnie dla F >
100).

Gesto$¢ objetosciowa ziarn kruszywa (okreslona wg normy PN-76/B-06714/05) w
zalezno$ci od polozenia betonu w stosunku do zwierciadla wody nie powinna by¢
mniejsza niz:

- -dla betonu zalewanego okresowo -2,4 g/cm?

- -dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewngtrznych -2,3 g/cm?®.

Zawarto$¢ pytow mineralnych mniejsza niz 0,063 mm (okreslona metoda ptukania wg
normy PN- 78/B-06714/3) nie powinna przekraczac:

- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego -1 %

- dla betonu podwodnego i strefy wewngtrznej -2%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie grubym okre§lona wg normy PN-
78/B-06714/26 nie powinna wywolywa¢ ciemniejszego zabarwienia niz barwa wzorcowa.
Reaktywnos¢ alkalicza kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu
(oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna wywotywa¢ zmian liniowych
wigkszych niz 0,1%.

Zawartos¢ ziarn nieforemnych (okreslona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna
wywotywac¢ zmian liniowych wigkszych niz 0,1%.

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych (okreslona wg normy PN-78/B-06714/16) nie powinna przekracza¢ 15%
wagowo.

Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno by¢ odporne na dzialanie mrozu.

Mrozoodporno$¢ kruszywa nalezy bada¢ metoda bezposrednia wg normy PN- 78/B-

06714/19 przy czym ubytek masy nie moze przekracza¢ 5% wagowo.

Wymagania odnoszace si¢ do uziarnienia kruszyw.

Do wykonywania masywnych betonow konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowaé

kruszywa o mozliwie maksymalnej wielkosci ziarn, gdyz pociaga to za soba ograniczenie

zuzycia cementu a tym samym eliminuje niekorzystne wplywy termiczne, skurcze,

zarysowania konstrukcji.

Przy doborze maksymalnej wielkosci ziarn kruszywa w betonie nalezy przestrzega¢, aby

wymiar najwigkszych ziarn nie przekraczat:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji

- 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w
jednej plaszczyznie poziome;.

- 1/2 odlegtosci pomigdzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
plaszczyznie pionowej

Maksymalna wielko$¢ ziarn kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych

musi spetnia¢ wymagania normy panstwowej PN-88/B-06250 na beton zwykly. Nie

dopuszcza si¢ stosowania w betonach hydrotechnicznych pospotek naturalnych.



Warunki dostawy kruszywa
Dostarczone przez producenta kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie

w zaswiadczenie (atest) zawierajace migdzy innymi nazw¢ producenta, wielkos¢ dostawy,

wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium

budowy i u Wykonawcy przez caty okres budowy.

Domieszki do betonu

Zaleca sig stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

- zmiany warunkdéw wigzania 1 twardnienia betonu (np. op6znienie wigzania mieszanki,
aby mozna bylo zabetonowac element bez niepozadanych przerw roboczych)

- uplastycznienia mieszanki betonowe;j

- poprawienia wodoszczelno$ci betonu

- zwigkszenia mrozoodpornosci.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzeganie $ci§le w procesie wykonywania mieszanki betonowe;j

- domieszki powinny by¢ rownomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki
betonowej

- wybodr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze by¢
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie §wiadectwa dopuszczenia
danej domieszki do stosowania)

- domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametrow betonu, jak réwniez nie
moze powodowac korozji zbrojenia.

2.1.2. Mieszanka betonowa.

konsystencja

Do wykonania betonéw hydrotechnicznych nalezy zasadni betonowe o konsystencji
gestoplastycznej 1 plastycznej. Mieszanki o konsystencji poélcieklej powinny byc¢
stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym ksztatcie i ggsto
zbrojonych lub gdy nie ma innej mozliwosci podania mieszanki, jak tylko za pomoca
pomp i urzadzen pneumatycznych. Fakt ten powinien okre$la¢ projekt i zatwierdzona
receptura. Konstrukcj¢ polciekla powinno si¢ uzyskiwaé tylko przez stosowanie
domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych, a nie przez zwigkszenie ilosci wody.
Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomigdzy przyjeta
konsystencja mieszanki betonowej a mieszanka kontrolowana (w momencie uktadania)
badana metodami podanymi w tablicy 6-1 nie powinny przekroczyc¢:

- £ 1 cm wg stozka opadowego dla konsystencji plastycznej

- +£2 cm wg stozka opadowego dla konsystencji potciekte;j i cieklej

- £20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji ggstoplastycznej 1 wilgotne;j .
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej (porowatosc)

Stos okruchowy kruszywa i i1lo$¢ cementu powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniona
byta maksymalna szczelno$¢ mieszanki betonowej. Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej
mieszance betonowej w przypadku masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna
odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- nie powinna by¢ wigksza niz 2% jezeli nie stosuje si¢ domieszek
napowietrzajacych

- w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych w betonach o
wymaganej mrozoodporno$ci powinna zawiera¢ si¢ w przedziale:



- 3 do 6% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm

- 2 do 4% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm

- 1do 3% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm

- w przypadku konstrukcji nie masywnych zawartos¢ powietrza powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wedlug metod
okreslonych w normie. Sprawdzenie zawartosci powietrza nalezy dokonywa¢ w miejscu
uktadania mieszanki
Stosunek w/c
Wartos¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy okresla¢ w zaleznosci od warunkow
uzytkowania tzn. od wymaganej wytrzymatosci, wodoszczelnos$ci, mrozoodpornosci i

rodzaju oddziatywania obciazen.
Maksymalne warto$ci stosunku w/c dla réznych rodzajow betonéw bez domieszek podano w tablicach
ponizej:

W zalezno$ci od stopnia wodoszczelnos$ci betonu:

Stopien wodoszczelnosci Wartos¢ stosunku w/c najwyzej
W2, W4 0,65
W6, W8 0,60
W10, W12 0,55

W zaleznosci od stopnia mrozoodpornosci:

Stopien mrozoodpornosci Wartos$¢ stosunku w/c najwyzej
W50, W100 0,60
W150, W200 0,55
W250 0,50

w zaleznosci od sposobu oddzialywania obciazen:

Sposéb oddziatywania obciazen Warto$¢ stosunku w/c
najwyzej

Dhugotrwate obciazenia wywolane przez parcie|0,50
hydrodynamiczne lub materialy wleczone
Oddziatywanie wywotane przez kawitacje 0,45

Produkcja mieszanki betonowe;j
Wszystkie wagi wytwoérni musza by¢ co najmniej raz do roku legalizowane przez
Panstwowy Urzad Miar 1 Wag. Dopuszczalne odchylenia w dokladnosci dozowania w
procencie cigzaru dla poszczegdlnych sktadnikoéw nie moga przekroczyc¢:

- dla cementu - + 2%

- dla kruszywa - + 3%

- dlawody -+ 2%

- dla domieszek - + 2%.
Optymalny czas mieszania sktadnikow mieszanki betonowej, powinien by¢ okreslony
doswiadczalnie na budowie w oparciu o parametry techniczno-technologiczne betonowni.



Najkrétszy czas mieszania sktadnikow od chwili ich wprowadzenia do betonowni, do
czasu jej oprdznienia nie powinien by¢ mniejszy niz 6,0 minut dla mieszanki
gestoplastycznej KH-2 oraz nie mniejszy niz 2,5 min. przy konsystencji plastycznej KH-3.
Czas wbudowania mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20°C nie
powinien przekracza¢ I godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy temperaturze
do +20°C -1,5 godziny od chwili zarobienia.

Transport mieszanki betonowej

Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie do miejsca utozenia mieszanki
betonowej o takiej konsystencji 1 temperaturze jaka zalozona byta przy ustaleniu skltadu
betonu. Nalezy dazy¢ do tego, aby czas transportu z miejsca produkcji mieszanki do
miejsca wbudowania, byl mozliwie najkrétszy, aby pozostal dostateczny czas na utozenie
1 zaggszczenie mieszanki przed rozpoczgeciem wigzania cementu.

Wbudowanie mieszanki powinno nastapi¢ w czasie nie dtuzszym niz podano w p.
’produkcja mieszanki betonowe;j”.

Sposdb transportu mieszanki betonowej na miejsce uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow

- zmian sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury  przekraczajacej  granice  okreSlone = wymaganiami
technologicznymi.

2.1.3. Zbrojenie

Wiasciwosci mechaniczne i1 technologiczne stali klasy od A-O do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Atestowanie 1 znakowanie stali.

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budoweg, wytworca zobowiazany jest
zalaczy¢ na zadanie zamawiajacego zaswiadczenie o jako$ci (atest) stwierdzajace
zgodno$¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wiazka pretow stali
dostarczanej na budowg powinna by¢ zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na
ktorych nalezy poda¢ w sposob trwaly: znak wytwoérczy, srednicg nominalna, znak stali,
numer wytopu lub partii, znak obrobki cieplne;j.

Kontrola stali zbrojeniowe;.

Dostarczona na budowe kazda partie¢ stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli
sprawdzajac: zgodno$¢ atestu z zamoOwieniem oraz cechami oznaczonymi na
przywieszkach zataczonych do krggéw 1 wiazek pretow. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wyglad powierzchni, wymiary, masg oraz prostoliniowos¢ pretow dostarczanych w
wiazkach.

Sktadowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementéw zbrojenia.

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania
elementy zbrojenia (prety) powinny by¢ skladowane na odpowiednio do tego celu
przystosowanych skladowiskach, ktore zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami,
wplywem czynnikdéw atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Przygotowanie zbrojenia.

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio
wyposazonych  (zbrojeniach), zabezpieczonych przed wplywem  czynnikow
atmosferycznych, wyposazonych w sprzet 1 urzadzenia pozwalajace na wykonanie



zbrojenia zgodnie z projektem, wymagana technologia i1 zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Zbrojenia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia i maszyny do:
- prostowania stali dostarczanej w kregach oraz do prostowania pretow dostarczanych w
wiazkach ,

- cigcia oraz gigcia pretow

- zgrzewania i spawania.

Haki 1 petle kotwiace oraz odgigcia pretéw nalezy wykonywaé wedhlug projektu przy

jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-84/B3264. Haki, petle oraz

odgigcia pr¢tow nalezy wykonywaé przy pomocy trzpieni rolkowych, $rednica trzpieni
rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.
2.1.4. Deskowanie.

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich wuzycia.
Deskowania powinny spetnia¢é wymagania techniczne okreslone w p.I WTWiORBM oraz
normie PN- 63/BO6251.

2.1.5. Dylatacja

Jako uszczelnienia dylatacji zaleca si¢ stosowanie tasm z PCV specjalnie do tego celu
produkowanych. Przeznaczone sa one do zabetonowania w obu czgsciach dylatowanej
konstrukcji.

2.2. Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera . W oznaczonym terminie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zaméwienia 1 wydobywania
materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, atesty producentow i probki do
zatwierdzenia.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i
jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie, zgodnie z PZJ.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bgdacych przedmiotem niniejszej ST, zgodnie z technologia
zatlozona w Dokumentacji Projektowej proponuje si¢ zastosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera / sprz¢t:

- wytwornia betonu — stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody 1
cementu, system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem
korekty wilgotno$ci kruszywa; dozowanie wagowe system ogrzewania produkcji;
pelna statystyka danych produkcyjnych i gospodarki magazynowej, wydajnos¢
okoto 120 m*/h zakres rodzajoéw kruszyw — 8,

- betonomieszarki samochodowe 10 m *

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60-200 m?*/h
ci$nienie robocze 220 bar, dlugo$¢ wysiggnika do 60 m,

- wibratory pograzalne 1 listwowe

- deskowania ptytowe sredniowymiarowe



- urzadzenia do prostej obrobki stali zbrojonej
- zageszczarki ptytowe.

3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.3. Typy 1 ilosci sprzetu uzywanego do realizacji robot winny by¢ zgodnie z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

4.1. Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych,
zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Projektowej proponuje si¢
zastosowac¢ nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu :

- cementowozy cysternowe

- ciagnik siodtowy z naczepa do transportu stali zbrojone;j
- samochdd skrzyniowy 10 Mg

- dzwig samobiezny 6-10 Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktore
nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardéw. Typ i
ilos¢ srodkow transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskal akceptacj¢ Inzyniera.

4.3.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
1 rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami : ST,
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektu organizacji robot, warunkami technicznymi,
polskimi normami i poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

* prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

* prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z projektem

» zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci 1 ewentualnych sktadowisk odpadoéw, rumowisk

* usunigcie projektowane] warstwy humusu z wywozem na wskazane miejsce odktadu

* zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

* przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

* wykonanie niezbgdnych droég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczna i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow



* oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne)

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

* wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych

e przygotowanie podloza gruntowego przez niwelacje, doggszczenie do wymaganych
parametréw geotechnicznych oraz utwardzenie podbudowa betonowa z betonu B 10 gr. 10
cm, podbudowe zdylatowa¢ w osiach pali.

* wykona¢ w podtozu gruntowym projektowane przewody i elementy instalacyjne.

5.3.Zakres robot zasadniczych

5.3.1. Montaz zbrojenia

* Sposoby laczenia pretow
Potaczenia pretow zbrojeniowych nalezy wykonywac jako zlacza spajane lub na zaktad.
Potaczenia te powinny by¢ wykonywane z zachowaniem zasad i warunkéw okreslonych
w normie PN-84/B-03264

* Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie byto
zgodne z projektem 1 odpowiadato wymaganiom normy PN-84/B-03264 i p.7 niniejszych
wytycznych. Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza si¢ zadnych
odstepstw od projektu bez zgody nadzoru autorskiego.

e Ukladanie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ w uprzednio sprawdzonych i odebranych
deskowaniach, zwracajac szczegdlna uwage przy montazu na wtasciwa grubo$¢ otulenia
pretow wg projektu.

* W czasie ukladania zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednia liczbe dystansownikow,
wykonanych z betonu lub z tworzyw sztucznych, ktore zapewniaja prgtom zbrojeniowym
wymagana grubo$¢ otulenia. Niedopuszczalne jest uzywanie dystansownikow z
materialow ulegajacych korozji lub ja powodujacych.

Ulozone w deskowaniach zbrojenie powinno mie¢ zapewniona odpowiednia sztywnosc,
aby nie uleglo deformacjom w czasie uktadania i1 zaggszczania mieszanki betonowe;j .

* Dokonany odbiér zbrojenia powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Wpis ten
powinien zawiera¢ wniosek o dopuszczeniu zbrojenia do betonowania. Niezaleznie od
wpisu dokonanego w dzienniku budowy z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot,
w ktorym powinny by¢ podane numery rysunkéw zbrojenia, odstepstwa od projektu,
stwierdzenia o usunigciu wad 1 usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.

5.3.2. Deskowania

Zaleca si¢ stosowanie deskowan inwentaryzowanych oraz deskowan przesuwnych lub
przestawnych, jezeli przewiduje si¢ duza wielokrotno$¢ ich uzycia.

Rozstaw zeber 1 st¢zen deskowania powinien by¢ taki, aby odksztalcenia deskowania nie
przekraczaly dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan podanych w WTWiORBM.
Przed przystapieniem do betonowania, powierzchni¢ deskowania nalezy powlec mozliwie
cienka warstwa $rodka zmniejszajacego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy
dopusci¢ do zanieczyszczenia srodkami zmniejszajacymi przyczepnos$¢ betonu powierzchni
przerwy roboczej, pretdow zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowywanych w
konstrukcje. Srodki zmniejszajace przyczepno$¢ betonu nie moga zniszezy¢ jego struktury.
Odbidr rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie trybem ustalonym w p. 1 -
WTWiORBM.

5.3.3. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej.
Wymagania i warunki uktadania oraz zaggszczania mieszanki betonowe;.



Uktadanie 1 zaggszczanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z zasadami

okreslonymi w normie PN-63!B-06251 oraz p.l -WTWiORBM.

Zaleca si¢, aby roboty betoniarskie byly prowadzone wedlug programu betonowania,

wchodzacego w zakres PZJ.

Przed rozpoczgciem uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ stwierdzona formalnie

(zgodnie z p.l -WTWiORBM) prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych

betonowanie, a w szczegdlnosci:

* wymiary geometryczne bloku oraz poprawno$¢ wykonania deskowan, rusztowan,
pomostow -zgodno$¢ z projektem utozonego zbrojenia oraz jego statecznos¢

* prawidlowo$¢ ustawienia oraz kompletno$¢ elementéw stalowych przewidzianych do
zabetonowania ( elementy stalowe powinny by¢ dla kazdego bloku odebrane przez
specjalistyczny nadzor inwestorski)

e prawidlowo$¢ umieszczenia 1 zamocowania ta§m uszczelniajacych dylatacje 1 szwy
robocze, wykonanie izolacji itp.

* przygotowanie do betonowania powierzchni podtoza posadowienia lub powierzchni
przerwy roboczej poprzedniego bloku oraz powierzchni blokow przylegajacych

* wykonanie na deskowaniu oznaczenia gérnego poziomu betonowania bloku

e gotowos¢ i sprawnos¢ sprz¢tu oraz urzadzen do betonowania.

Poszczegolne bloki betonowania nalezy wykonywac zgodnie z podziatem okreslonym w

projekcie. Wydajnos¢ betoniarni powinna by¢ dostosowana do wielkosci blokdw.

Kolejnos¢ betonowania blokow powinna by¢ tak ustalona, aby zapewniata mozliwos¢
odprowadzenia z rejonu robot wod opadowych, wod uzywanych do pielegnacji i czyszczenia
blokéw oraz ewentualnych wod naptywowych.

Uktadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci
dostosowanej do charakterystyki wibratorow przewidzianych do zaggszczania.

Warstwy mieszanki betonowej nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do krétszego boku
betonowanego bloku. Uktadanie kazdej nastgpnej warstwy nalezy prowadzi¢ w takim samym
porzadku jak warstwy poprzednie;.

Niedopuszczalnym jest uzywanie wibratoréw do rozprowadzania mieszanki betonowej przy
jej uktadaniu.

Ukladanie nowej warstwy mieszanki betonowej w bloku powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wiazania warstwy wbudowanej poprzednio. W przypadku braku mozliwosci
zachowania tego warunku, nalezy wykonac¢ przerwg robocza.

Czas rozpoczecia wiagzania mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez
laboratorium.

Szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa zalezy od jego
wytrzymatos$ci 1 sztywno$ci. W czasie betonowania nalezy obserwowac zachowanie sig
deskowan i rusztowan czy nie nast¢puja nadmierne przemieszczenia. W razie stwierdzenia
niedopuszczalnych przemieszczen nalezy przerwac betonowanie i przygotowac powierzchnig
do wykonania szwu roboczego.

Zaleca sig, aby zabetonowanie bloku potozonego na uprzednio wykonanym, rozpocza¢ od
utozenia warstwy kontaktowej .

Beton kontaktowy powinien posiada¢ te same parametry (BH, W, F) co beton w bloku lecz
zawiera¢ z wigksza ilo$¢ zaprawy. Betonem kontaktowym o grubosci warstwy 8-10 cm nalezy
sukcesywnie pokrywaé powierzchni¢ wezesniej wykonanego bloku i natychmiast przykrywac
je wlasciwa mieszanka. Czynnosci te musza by¢ tak skoordynowane, aby istniala mozliwos¢
zawibrowania obu warstw .

Sktad mieszanki betonu kontaktowego ustala laboratorium.



Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy wibratoréw pograzanych

duzej mocy (powyzej 1,47 kW) i czestotliwosci powyzej 7000 drgan na minute.

Dla zaggszczania mieszanki w plaskich elementach o grubos$ci mniejszej od 15 cm mozna

stosowac wibratory powierzchniowe.

W elementach konstrukcji o bardzo ggstym zbrojeniu uniemozliwiajacym pracg¢ wibratorami

pograzanymi stosuje si¢ wibratory pretowe.

Mieszanka betonowa musi by¢ starannie i réwnomiernie zaggszczona. Szczegdlna uwage

nalezy zwrdci¢ na zageszczanie wokot zbrojenia, kabli, przewodow, zakotwien w naroznikach

deskowan aby uzyska¢ beton pozbawiony kawern.

Wibrowanie nalezy przeprowadza¢ do momentu zakonczenia intensywnego osiadania

mieszanki i zmniejszenia si¢ wydobywania Pecherzykow powietrza. Nalezy mie¢ na uwadze

mozliwos$¢ rozsegregowania zaggszczonej mieszanki przy zbyt dlugim wibrowaniu.

Butawa wibratora pograzalnego powinna by¢ utrzymywana w pozycji pionowej. Predkos¢

wyjmowania butawy musi by¢ taka, oby otwor po bulawie catkowicie wypehit sig

uptynniong mieszanka.

Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 0,75 do 0,9

dlugosci roboczej czesci butawy wibratora. W celu prawidlowego polaczenia kolejnych

warstw wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w warstwe poprzednio

utozonej mieszanki.

Podczas zaggszczania zabronione jest dotykanie butawa wibratora deskowan, zbrojenia oraz

wszelkich elementéw osadzonych w betonie. Bezpieczna odleglos¢ wprowadzenia wibratora

od tych elementow wynosi 0,5 promienia jego dzialania.

Na czas zaggszczania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ wibratory rezerwowe (na

wypadek awarii) w liczbie co najmniej 50% wibratorow koniecznych do zaggszczania danego

bloku czy elementu. Przed rozpoczgciem betonowania bloku dyzurny elektryk obowiazany

jest sprawdzi¢ sprawnos$¢ wibratorow 1 prawidlowos¢ doprowadzenia energii elektryczne;j .

Uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane w sposéb ciaglty w

czasie catego procesu betonowania danego bloku czy elementu przez personel techniczny

wykonawcy 1 nadzor inwestorski.

Pielegnacja betonu.

Pielgegnacja $wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbgdnej, dla

wiazania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtoéwnie na

utrzymywaniu zewngtrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

* polewanie lub spryskiwanie woda

* odslonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi,
stomianymi lub wtokning geotechniczna

* wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) 1
zalanie woda -warstwa o glebokosci 2-3 cm, przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewac, a przed utrata wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia

e wykonanie powlok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu

nanoszonych zwykle metoda natryskowa.
Przerwy robocze.

Ogolne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania 1 przygotowania
powierzchni przerw roboczych okreslaja: norma PN-631B06251 oraz p.l -WTWiORBM.
Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane S$ciSle wg dokonanego w dokumentacji
projektowej podziatu konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstgpstwa 1 zmiany od
dokumentacji musza by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim.



Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunigciu szkliwa cementowego

oraz zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia wigkszych ziarn kruszywa, mozna wykonac

przez:

* zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa)

* zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprz¢zonego powietrza )

* stosowanie specjalnych preparatbw powstrzymujacych twardnienie betonu w
przypowierzchniowej warstwie bloku

e skuwanie reczne lub mechaniczne

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usuna¢ wodg i wykonaé

warstwe kontaktowa

Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tasma uszczelniajaca dylatacj¢ musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, nie

moze ulega¢ przemieszczeniom i deformacjom w czasie betonowania, dlatego powinna by¢

umieszczona miedzy dwoma krawedziakami

Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegdlnie starannie zabetonowane, a beton

wokol nich nalezycie zaggszczony. Niedopuszczalnym jest aby w rejonie tasm dylatacyjnych

wystapily jakiekolwiek raki czy kawerny.

Wszelkie polaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢é wykonywane jako zgrzewane lub

spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen np. zamawianych razem z tasmami u

producenta. potaczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementow

prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taSm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy

wykonywac tylko polaczenia doczotowe tasm przycigtych prostopadle do ich osi.

5.3.4. Organizacja robot — wytyczne projektowe.

Pomigdzy poszczegdlnymi fazami betonowania nie powinna nastapi¢ dtuzsza przerwa jak
72 godziny. Powierzchni¢ betonu ulegajaca zakryciu nalezy pokry¢ 3 x srodkiem izolujacym.
Sciang odwodna, ktéra pozostaje widoczna nalezy wykonac¢ bardzo starannie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

« ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

* wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robot i materiatow

* wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

* wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

* Dbadania labolatoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w niniejszej ST, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla calo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

* wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie i w formie okre§lonej w PZJ 1 ST.



* badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy.

Produkcja 1 ukltadanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja betonu musza by¢ poddane
kontroli jako$ci. Kontrola ta sprowadza si¢ do kontroli produkcji i kontroli zgodno$ci. Zwraca
si¢ uwage na konieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce 1 zatwierdzenia przez
zamawiajacego planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu na czgsci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i termindw

badan.
Kontrola proceséw produkciji mieszanki i wlasciwosci betonu.
L |Rodzaj: Nr Miejsce Termin lub
p- | Kontroli, punktu | Metoda badania badan lub czgstotliwose
badania. WTWi pobrania
D- probki. Minimalna
KHB
lub
inne
1 |2 3 4 5 6
1. | Sktad mieszanki |- Sprawdzié¢ zgodno$¢ | Operator Kazdy zardb.
2. | Betonowej (1) dozowania  sktadnikow  z | wytwdrni betonu.
recepturg.
WTWi | Laboratoryjne okreslenie | W miejscu [ 1. W razie watpliwosci
D- ilosci sktadnikoéw w | uktadania przy ocenie wizualnej
KHB | mieszance. mieszanki. II. Przy nieprawidtowej
zat.1 konsystencji
III. Przy nieprawidtowej
zawarto$ci powietrza.
3. | Konsystencja - Kontrola wizualna w celu|j.w. Kazda dostawa.
4. | mieszanki. poréwnania z wygladem
normalnym.
6.2. wg PN88/B-06250 jw. I. Pierwsza dostawa i co
oraz czas rozplywu stozka najmniej dwa razy na
(tablica 6.1.). zmiang robocza
I1. W razie watpliwosci.
5. | Zawarto$¢ 6.3. wg PN-85/B-04500 jow. I. Pierwsza dostawa i co
powietrza w najmniej raz w ciagu
mieszance. dnia
I1. W razie watpliwosci
6. | Badanie 3.2.2. | wg PN-88/B-06250 w miejscu | I. Dwie probki na 100m?
wytrzymato$ci p.6.1.1 6.3. uktadania II. Dwie probki na
betonu (2) mieszanki zmiang¢ robocza
III. Min. 6 probek na
partig¢ betonu
IV. W razie watpliwosci
m. in. 6 probek
7. | Badanie 3.2.5. |Projekt normy na beton |j.w. I. Jeszcze raz na 3000
nasiakliwos$ci hydrotechniczny 1989r. m?
II. Trzy razy w okresie
wykonywania
konstrukcji
8. | Badanie 324, |jw. Jow. Przy pierwszym
mrozoodpornosci betonowaniu i nastgpnie
co 8000 m*
9. | Badanie 323, [jw. JW. I.  Dla  konstrukcji




wodoodpornos$ci masywnych jedno
oznaczenie na kazde 500
m?® tego samego rodzaju
betonu.

10 | Inne 3.2.5. |Zgodnie z normami lub |j.w. Czgstotliwosé do
charakterystyki | 3.2.5. |przepisami albo uzgodnienia pomigdzy
(np. g¢stose, uzgodnieniami zleceniodawca a
objetosc, wykonawca
odpornosé na
agresje,
$cieralno$¢ itp.)

11 | Badanie PN-74/B-06261 Probki Przed badaniem
nieniszczace PN-74/B-06262 przeznaczone do | niszczacym.
probek (3) badan

niszczacych

12 | Badanie 3.2.2. | PN-74/B-06261 Konstrukcja w przypadku
nieniszczace PN-74/B-06262 technicznie
konstrukcji uzasadnionym.

Sktad mieszanki musi by¢ zgodny z receptura ustalona w badaniach wstgpnych doraznie
korygowany w zalezno$ci od wilgotnosci kruszywa

Badania przeprowadza si¢ po 7 i 90 dniach dojrzewania probek.
Badania te pozwola na opracowanie krzywej regresji potrzebnej do obliczania wytrzymatosci
betonu na podstawie nieniszczacych badan konstrukcji.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zaggszczenia mieszanki betonowe;.
W trakcie wszystkich czynnos$ci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastgpujacych
punktow:

zapewnienie jednorodnos$ci mieszanki podczas transportu i wbudowania

zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem)

rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania

przestrzegania ograniczen co do max wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania

zachowania odpowiedniej grubos$ci kolejnych warstw

jednolitego  zageszczania mieszanki 1 niedopuszczanie do  przewibrowania
(rozsegregowania)

przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie
przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomigdzy mieszaniem sktadnikow mieszanki
betonowej 1 jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i1 zaggszczaniem
dostosowania szybko$ci ukfadania kolejnych warstw z uwagi na ich potaczenie
(mozliwos¢ zaglebienia wibratora w dolna warstwe przy zaggszczaniu gornej warstwy)
rozmieszczenia przerw roboczych.

przygotowania powierzchni przerw roboczych

wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych

dostosowania metod pielggnacji do warunkow otaczajacych i ewolucji wytrzymatosci
dokonania pomiarow specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
goracych

zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody (np. silne deszcze).



7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-0.0. ,,Wymagania
ogolne”.

Roboty obje¢te niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie
1.3. oraz 9 niniejszej ST.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach miary ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

[lo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST 1 Dokumentacji Projektowej i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.
8.2

8.3.

84.

Ogolne zasady odbioru robot przejgcia podano w ST-0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robot, ocena jakosci uzytych materiatow i jakos$ci wykonania
robdt na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace geodezyjne zwiazane z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja
powykonawcza roboét 1 obiektu

prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

badania laboratoryjne robot 1 materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i
ros$linnosci



* usunigcie rumowisk, wysypisk odpadéw oraz humusu z terenu robot
* zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
» zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakldceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem

wod

* przejecie i odprowadzenie wod opadowych i1 gruntowych z terenu robot
* przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty
e oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,

wodne)

* dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie

* wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnien
wykopdw oraz nasypdéw oraz ich czasowe odwodnienie

*  wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych i urobku ziemnego na odktad

* wykonanie okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST i Warunkach Technicznych
badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt wykonanie robot zasadniczych,
wykonczeniowych

* koncowe uporzadkowanie terenu robot i budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

BN-62/6738-03, 04,05,06,07. Beton hydrotechniczny. Hydrotechnical concrete.

PN-88/B-06250.
PN-86/B-06712.

Beton zwykly. Concrete
Kruszywa mineralne do betonu. Mineral Aggregate for Concrete

PN-88/B-06714/01-43. Kruszywa mineralne. Badania. Mineral Aggregate. Testing.

PN-88/B-32250.
PN-88/B-30030.
PN-86/B-01300.
PN-88/B-04300.
PN-86/B-04320.

BN-88/6731-08.
PN-88/B-30005.
PN-89/B-30016.

PN-84/B-03264.

PN-87/B-023 55.

PN-86/B-O 1802.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Building Materials.
Water for concretes and mortars

Cement. Klasyfikacja. Cement. Classification

Cementy. Terminy i okreslenia. Cement. Nomenclature and Definitions.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych. Cement. Testing
Methods. Determination of physical properties.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci. Cement. Receipt
statistical quality control.

Cement. Transport i przechowywanie. Cement. Transport and Storage.

Cement hutniczy. Metallurgical cement.

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. Cements special.
Hydrotechical cement.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowane. Concrete, Reinforced Concrete and Prestressed
Structures. Static calculations and designing.

Tolerancja wymiar6w w budownictwie. Postanowienie ogolne.
Dimension Tolerances in Civil Engineering. General Provisions.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.  Anticorrosive  protection in
building. Concrete and reinforced concrete structures. Nomenclature
and definitions.



PN-82/B-O 1801.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. Anticorrosive
protection in building. Concrete and reinforced concrete structures.
Basic designing rules.

Normy techniczne wymienione w tekscie ST.

10.2. Inne
Wytyczne stosowania norm PN-84/B-03264 w obliczeniach statycznych i projektowaniu
konstrukcji hydrotechnicznych. Pr-7 04.06.09. CPBiPBW "Hydroprojekt".

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, wyd. ARKADY 1990 r.

Instrukcja przygotowania metoda zmywania poziomych szwoéw roboczych. COBRBH
"ENERGOPOL" Warszawa 1970 r.

Instrukcja wykonywania pionowych szwow roboczych w konstrukcjach betonowych przy
zastosowaniu opozniacza kontrolnego. COBRBH "ENERGOPOL" Warszawa 1970 r.

Trwale deskowania do betonu, Simplex. COBRBH "ENERGOPOL" Warszawa 1977 r.
"Gospodarka Wodna" Nr 6 rok 1990. Wykonawstwo - Betony.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych -Nr 173. ITB 1975 r .
WTWiO KHB - warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki
wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu - wydane przez Ministerstwo

Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa - Warszawa 1994,

Beton hydrotechniczny (projekt normy - Instytut Zaopatrzenia w Wodg i Budownictwa
Wodnego).



ST-3.3.
ROBOTY HYDROTECHNICZNE

wDrewniana Scianka szczelna”

CPV —-45243600-8



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drewnianej S$cianki szczelnej 1 drewnianych kleszczy, zwiazanych z
realizacja przedsigwzigcia:

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terendw przy Jeziorze Chetmzynskim

bedacych w granicach administracyjnych miasta, stuzacej wypoczynkowi,
turystyce i rekreacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje warunki wykonania i odbioru dla:

1) drewniana $cianka szczelna - w zakresie: wykonanie bruséw oraz zapuszczenia w miejscu
projektowanego wbudowania.

2) drewniane kleszcze — w zakresie: wykonanie belek oraz montaz we wskazanym miejscu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0.0. "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0.0. "Wymagania ogo6lne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.0.
"Wymagania ogolne". Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej ST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania
dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia
wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegélowe
Do wykonania bruséw drewnianej $cianki szczelnej oraz drewnianych kleszczy,
nalezy stosowac:



2.2.1 Bale drewniane, zgodne z dokumentacja projektowa - klasy K 39
e Wytrzymatos$¢ na zginanie Rkm > 39 MPa
o Wytrzymatos¢ na Sciskanie wzdtuz wtokien Rkc > 28 MPa
e Modut sprezystosci Ek > 9000 MPa
e Modut odksztatcenia postaciowego Gk > 700 MPa
e Bale musza by¢ nieodzywiczone z impregnacja powierzchniowa. Jezeli sa z drewna
odzywiczonegonieodzowna jest impregnacja wgtebna.

Asortyment:
a) drewniana $cianka szczelna z bruséw o grubosci 10 cm, dtugosci brusa 1 = 24,0 cm

b) drewniane kleszcze z belek o przekr. 10x15 cm i dlugosci 1 = 1000 cm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0.0. "Wymagania ogolne". Roboty
zwiazane z zaglegbianiem bruséw drewnianej Scianki szczelnej powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu wibromtota lub mtota lekkiego kafara (saperskiego).

Uzyty wibromlot/miot powinien by¢ dostosowany do cigzaru brusa, dhugosci, z
uwzglednieniem podioza gruntowego.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0. "Wymagania og6lne". Drewniane
brusy i kleszcze oraz sprzg¢t do robdt zwiazanych z ich zapuszczaniem bgda przewozone
srodkami transportu przeznaczonymi do tego typu tadunkéw, odpowiedniej nos$nosci, po
drodze publicznej. Beda to samochody typowej dlugosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0.0. "Wymagania og6lne". Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-EN oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot kafarowych.

Wykonywanie drewnianej $cianki szczelnej dla tego typu budowli powinno by¢ realizowane
przez Wykonawcow posiadajacych duze w tym zakresie do$wiadczenie. Wykonawca nie
moze zleci¢ wykonywania palisady innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z zapuszczaniem $cianki, powinno by¢ wykonane
odpowiednie przygotowanie terenu pod realizacj¢ tych robot. Nalezy upewnié si¢ odnosnie
niewystgpowania w rejonie projektowanych robot, instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w
trakcie zaglebiania pali. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone o$wiadczeniem przez Gestora
Sieci podziemnych w tym rejonie.

Przed przystapieniem do zapuszczania bruséw $cianki nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu, z danymi podanymi w projekcie. Nieodzownym elementem, przed przystapieniem do
zapuszczania drewnianej S$cianki szczelnej jest wykonanie na wytyczonej osi rynny
podczyszczajacej, w celu upewnienia si¢ odnosnie nie zalegania wigkszych kamieni lub
innych przeszkdd pod terenem.



5.3. Zasady zapuszczania drewnianej Scianki szczelnej

Zapuszczanie drewnianej palisady nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
postanowieniami normy PN-83/B-02482. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci
przebiegu $cianki szczelnej zaktada sig, ze podczas jej zapuszczania stosowane beda kleszcze
prowadzace dociskowe, o odpowiedniej wytrzymatos$ci i minimalnej odksztatcalnos$ci.

Dane podczas zapuszczania brusoOw nalezy wpisywa¢ w Dzienniku zapuszczania pali.
Nieodzowne sa notowania odnos$nie:

- charakterystyka zastosowanego urzadzenia (wibromtota) do zaglebiania pali,

- dane odnos$nie biezacego zaglebiania pali (pomiary tzw. wpedu pala),

Podczas zaglebiania poszczegolnych pali nalezy kontrolowa¢ stan techniczny sasiednich
obiektow.

5.4. Tolerancje zapuszczenia brusow drewnianej Scinki szczelnej

Rzedna gornego poziomu glowicy drewnianej $cianki szczelnej po obcigciu powinna

doktadnie rowna¢ do rzednej bali poktadu w tym miejscu.

a) Tolerancja wyniesienia poziomu obcigte] korony $cianki ponad poziom drewnianego
poktadu: 0,0 mm

a) Tolerancja obnizenia poziomu obcigtej korony $cianki ponizej poziomu drewnianego
poktadu: - 2 mm

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.0. "Wymagania ogélne". Kontrola
jakosci wykonania drewnianej $cianki szczelnej oraz drewnianych kleszczy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa, niniejszej ST oraz wymaganiami
NnOrmowymi.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Materialy.
Materiat bruséw 1 bali podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Kazdy brus i belka przed ich wbudowaniem musza by¢ sprawdzone. Brus lub belka
peknigte nie moga by¢ wbudowane.
6.2.2. Wykonawstwo drewnianej Scianki szczelnej.
Wykonanie drewnianej $cianki szczelnej i drewnianych kleszczy 1 montaz elementéw
dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w normie oraz
niniejszej ST.
6.2.3. Kontrola przed zapuszczaniem $cianki:
a) kontrola przygotowania terenu,
b) sprawdzenie przebiegu instalacji podziemnej,
¢) kontrola sposobu transportu i sktadowania brusow.
6.2.4. Kontrole podczas zapuszczania brusow:
a) kontrola urzadzenia do zaglebiania bruséw S$cianki w zakresie stanu technicznego oraz
wlasciwego doboru urzadzen do parametréw bruséw z warunkami gruntowymi,
b) kontrola wpedu bruséw,
¢) kontrola projektowanego poziomu korony $cianki,
Roboty podlegaja odbiorowi, potwierdzane sa przez Inzyniera Kontraktu wpisem do
Dziennika Budowy.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest:

a) metr biezacy (mb) zapuszczonej drewnianej Scianki szczelnej, mierzony wzdhuz osi
podtuzne;,

b) sztuki (szt.) wykonanych kleszczy drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogdlne”. Wykonanie palisady
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 wymaganiami
InZyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawg platnosci stanowi cena 1 mb drewnianej palisady drewnianej, wykonanej zgodnie z
projektem, mierzonej obmiarowo wzdluz osi $cianki w rzucie z gory. Cena jednostkowa
obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacjg robot,

- zabezpieczenie przed oraz w trakcie zapuszczania instalacji podziemnych,

- dostarczenie brusoéw i kleszczy i1 innych materialéow dodatkowych

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie probnego zagltebienia pierwszych brusow,

- wykonanie (montaz i demontaz) urzadzen prowadzacych,

- zaglebienie brus6w w zakresie przewidzianym w Dokumentacji projektowe;j,

- usunigcie ewentualnych usterek podczas wykonywania palisady,

- dokonywanie okreslonych w niniejszej ST pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno iglaste. Wymagania i1 badania.

Projekt typowych drewnianych bruséw $cianek szczelnych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1, Nr 92,
poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).



