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Rodos 6.8.21.0 [9861] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/16
Budowa boiska "MOJE BOISKO ORLIK 2012"

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

OŚWIETLENIE BOISKA
1 KNR 2-01

0702.2/02
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o 
głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

m 300,000
2 KNR 2-01

0705.2/02
Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, rowy o głębokości do
0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 300,000
3 KNNR 5

0706/01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 300,000
4 KNNR 5

0707/01
Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem 
folią kalandrowaną, cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi

m 330,000
5 KNNR 5

0713/02
Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m 10,000
6 KNR 5-10

0303/02
Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm

m 10,000
7 KNNR 5

0907/05
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

m 36,000
8 KNNR 5

1302/03
Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 9,000
9 KNNR 5

1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar

szt 1,000
10 KNNR 5

1304/05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

szt 7,000
11 KNNR 5

1001/02
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg

szt 8,000
12 KNNR 5

1002/01
Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie

szt 8,000
13 KNNR 5

1003/04
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni 10m

kpl 300,000
14 KNNR 5

1004/02
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku

szt 36,000
15 KNR 5-08

0608/07
Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

m 350,000
OŚWIETLENIE TERENU, ZASILANIE

16 KNR 2-01
0702.2/02

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o 
głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

m 180,000
17 KNR 2-01

0705.2/02
Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, rowy o głębokości do
0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 180,000
18 KNNR 5

0706/01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 180,000
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19 KNNR 5
0707/01

Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem 
folią kalandrowaną, cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi

m 110,000
20 KNNR 5

0707/01
Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem 
folią kalandrowaną, cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi

m 80,000
21 KNNR 5

0907/05
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

m 20,000
22 KNNR 5

1302/03
Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 2,000
23 KNNR 5

1304/01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar

szt 1,000
24 KNNR 5

1304/05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

szt 2,000
25 KNNR 5

1001/02
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg

szt 2,000
26 KNNR 5

1002/01
Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie

szt 2,000
27 KNNR 5

1003/04
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni 10m

kpl 15,000
28 KNNR 5

1004/02
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku

szt 2,000
29 KNR 5-08

0608/07
Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

m 100,000
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZAPLECZE

30 KNNR 5
0110/01

Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i 
ściennych) mocowanych na klej

m 280,000
31 KNNR 5

0202/01
Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych wielożyłowych o 
przekroju d0 25

m 10,000
32 KNNR 5

0202/01
Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych wielożyłowych o 
przekroju do 2,5mm2 YDY 3x1,5

m 240,000
33 KNNR 5

0202/01
Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych wielożyłowych o 
przekroju do 2,5mm2 YDY 3x2,5

m 160,000
34 KNR 5-08

0309/04
Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem 
o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

szt 4,000
35 KNR 5-08

0308/01
Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych 
1-biegunowych

szt 10,000
36 KNR 5-08

0304/07
Przykręcenie odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z 
podłączeniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce 
polwinitowej

szt 20,000
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37 KNR 5-08
0502/05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 42,000
38 KNR 5-08

0504/06
Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, 
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych

szt 38,000
39 KNR 5-08

0511/12
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x40W

szt 4,000
40 KNKRB 5

0207/03
Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju żyły do 6 mm2

m 160,000
41 KNR 5-08

0812/01
Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji 
polwinitowej pod zaciski

szt 140,000
42 KNR 5-08

0404/01
Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - RG

szt 1,000
43 KNR 5-08

0404/01
Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - RO

szt 1,000
44 KNR 5-08

0404/01
Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - MONITORING I ALARM

szt 1,000
45 KNR 4-03

1017/12
Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 10mm i głębokości do 20mm w 
metalu

szt 8,000
Grzejniki , podgrzewanie wody u żytkowej

46 KNR 2-15
0420/03

Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o powierzchni grzewczej  5,0 - 7,5m2

kpl 10,000
47 KNR 2-15

0121/02
Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 200dm3

kpl 3,000
48 KNR 2-15

0424/03
Wentylator wyciągowy 1kW

szt 20,000
INSTALACJA ODGROMOWA

49 KNR 5-08
0601/03

Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową naprężającą 
przykręconych śrubami do konstrukcji dla instalacji naprężanej

szt 6,000
50 KNR 5-08

0606/02
Montaż zwodów naprężanych poziomych z pręta o średnicy do 10mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach, na dachu stromym

m 70,000
51 KNR 5-08

0606/03
Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta do 10mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m 20,000
52 KNR 5-08

0607/13
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z 
bednarki o przekroju do 120mm2

m 10,000
53 KNR 5-08

0618/01
Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - 
uniwersalnych krzyżowych

szt 4,000
54 KNR 5-08

0619/06
Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

szt 4,000
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55 KNR 4-03
1205/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie

pomiar 1,000
56 KNR 4-03

1205/04
Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub
badanie

pomiar 3,000
57 KNR 2-01

0701.1/02
Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 
0,4m w gruncie kategorii III

m 60,000
58 KNR 2-01

0704.2/02
Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna 
do 0,4m w gruncie kategorii III

m 60,000
59 KNR 5-08

0608/07
Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

m 60,000
60 KNNR 5

0907/05
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

m 20,000
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OŚWIETLENIE BOISKA 0,00
1 KNR 2-01 0702.2/02  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości 
dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

m 300,000 0,00 0,00

2 KNR 2-01 0705.2/02  Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych 
spycharkami, rowy o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m 
w gruncie kategorii III

m 300,000 0,00 0,00

3 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4m

m 300,000 0,00 0,00

4 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w 
rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami 
chodnikowymi betonowymi

m 330,000 0,00 0,00

5 KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych

m 10,000 0,00 0,00

6 KNR 5-10 0303/02  Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o 
średnicy do 110mm

m 10,000 0,00 0,00

7 KNNR 5 0907/05  Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie kategorii III

m 36,000 0,00 0,00

8 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia odcine
k

9,000 0,00 0,00

9 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 1,000 0,00 0,00

10 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy 
pomiar

szt 7,000 0,00 0,00

11 KNNR 5 1001/02  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o 
masie do 300kg

szt 8,000 0,00 0,00

12 KNNR 5 1002/01  Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg 
mocowanych na słupie

szt 8,000 0,00 0,00

13 KNNR 5 1003/04  Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości 
latarni 10m

kpl 300,000 0,00 0,00

14 KNNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku

szt 36,000 0,00 0,00

15 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w 
rowach kablowych

m 350,000 0,00 0,00

OŚWIETLENIE TERENU, ZASILANIE 0,00
16 KNR 2-01 0702.2/02  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i szerokości 
dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

m 180,000 0,00 0,00

17 KNR 2-01 0705.2/02  Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych 
spycharkami, rowy o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m 
w gruncie kategorii III

m 180,000 0,00 0,00

18 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4m

m 180,000 0,00 0,00

19 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w 
rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami 
chodnikowymi betonowymi

m 110,000 0,00 0,00

20 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w 
rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami 
chodnikowymi betonowymi

m 80,000 0,00 0,00

21 KNNR 5 0907/05  Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie kategorii III

m 20,000 0,00 0,00

22 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia odcine
k

2,000 0,00 0,00

23 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 1,000 0,00 0,00

24 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy 
pomiar

szt 2,000 0,00 0,00

25 KNNR 5 1001/02  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o 
masie do 300kg

szt 2,000 0,00 0,00
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26 KNNR 5 1002/01  Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg 
mocowanych na słupie

szt 2,000 0,00 0,00

27 KNNR 5 1003/04  Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości 
latarni 10m

kpl 15,000 0,00 0,00

28 KNNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku

szt 2,000 0,00 0,00

29 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w 
rowach kablowych

m 100,000 0,00 0,00

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZAPLECZE 0,00
30 KNNR 5 0110/01  Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW 

(naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych na klej
m 280,000 0,00 0,00

31 KNNR 5 0202/01  Układanie w gotowych korytkach przewodów 
izolowanych wielożyłowych o przekroju d0 25

m 10,000 0,00 0,00

32 KNNR 5 0202/01  Układanie w gotowych korytkach przewodów 
izolowanych wielożyłowych o przekroju do 2,5mm2 YDY 3x1,5

m 240,000 0,00 0,00

33 KNNR 5 0202/01  Układanie w gotowych korytkach przewodów 
izolowanych wielożyłowych o przekroju do 2,5mm2 YDY 3x2,5

m 160,000 0,00 0,00

34 KNR 5-08 0309/04  Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 
16A/2,5mm2

szt 4,000 0,00 0,00

35 KNR 5-08 0308/01  Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków 
bryzgoszczelnych bakelitowych 1-biegunowych

szt 10,000 0,00 0,00

36 KNR 5-08 0304/07  Przykręcenie odgałęźników bryzgoszczelnych 
bakelitowych 4-wylotowych z podłączeniem przewodów 
kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej

szt 20,000 0,00 0,00

37 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 42,000 0,00 0,00

38 KNR 5-08 0504/06  Montaż opraw oświetleniowych na gotowym 
podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, 
porcelanowych zawieszanych przelotowych

szt 38,000 0,00 0,00

39 KNR 5-08 0511/12  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, zawieszanych 2x40W

szt 4,000 0,00 0,00

40 KNKRB 5 0207/03  Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do 
rur o przekroju żyły do 6 mm2

m 160,000 0,00 0,00

41 KNR 5-08 0812/01  Podłączenie przewodów pojedyńczych o 
przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski

szt 140,000 0,00 0,00

42 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w 
gotowych otworach - RG

szt 1,000 0,00 0,00

43 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w 
gotowych otworach - RO

szt 1,000 0,00 0,00

44 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w 
gotowych otworach - MONITORING I ALARM

szt 1,000 0,00 0,00

45 KNR 4-03 1017/12  Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 
10mm i głębokości do 20mm w metalu

szt 8,000 0,00 0,00

Grzejniki , podgrzewanie wody u żytkowej 0,00
46 KNR 2-15 0420/03  Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o powierzchni

grzewczej  5,0 - 7,5m2
kpl 10,000 0,00 0,00

47 KNR 2-15 0121/02  Urządzenia do podgrzewania wody o 
pojemności 200dm3

kpl 3,000 0,00 0,00

48 KNR 2-15 0424/03  Wentylator wyciągowy 1kW szt 20,000 0,00 0,00
INSTALACJA ODGROMOWA 0,00

49 KNR 5-08 0601/03  Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką 
przelotową naprężającą przykręconych śrubami do konstrukcji dla 
instalacji naprężanej

szt 6,000 0,00 0,00
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50 KNR 5-08 0606/02  Montaż zwodów naprężanych poziomych z 
pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach, na dachu stromym

m 70,000 0,00 0,00

51 KNR 5-08 0606/03  Montaż zwodów pionowych naprężanych z 
pręta do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na 
ścianie

m 20,000 0,00 0,00

52 KNR 5-08 0607/13  Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2

m 10,000 0,00 0,00

53 KNR 5-08 0618/01  Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu 
za pomocą złączy skręcanych - uniwersalnych krzyżowych

szt 4,000 0,00 0,00

54 KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych o połączeniu 
drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

szt 4,000 0,00 0,00

55 KNR 4-03 1205/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - za 
pierwszy pomiar lub badanie

pomiar 1,000 0,00 0,00

56 KNR 4-03 1205/04  Badania i pomiary instalacji odgromowej - 
dodatek za każdy następny pomiar lub badanie

pomiar 3,000 0,00 0,00

57 KNR 2-01 0701.1/02  Ręczne kopanie rowów kablowych o 
głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 60,000 0,00 0,00

58 KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o 
głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 60,000 0,00 0,00

59 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w 
rowach kablowych

m 60,000 0,00 0,00

60 KNNR 5 0907/05  Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie kategorii III

m 20,000 0,00 0,00

Razem 0,00
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Nr Podstawa, opis robót Cena Robocizna Materiały Sprzęt

OŚWIETLENIE BOISKA
1 KNR 2-01 0702.2/02  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

300,000  m
R 0,00 0,00
S 0,00 0,00

2 KNR 2-01 0705.2/02  Mechaniczne zasypywanie rowów 
kablowych spycharkami, rowy o głębokości do 0,6m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

300,000  m
S 0,00 0,00

3 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4m

300,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

4 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m 
w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, 
płytami chodnikowymi betonowymi

330,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

5 KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych

10,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

6 KNR 5-10 0303/02  Układanie w wykopie rur ochronnych z 
PCW o średnicy do 110mm

10,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

7 KNNR 5 0907/05  Mechaniczne pogrążanie uziomów 
pionowych prętowych w gruncie kategorii III

36,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

8 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego 
napięcia

9,000  odcinek
R 0,00 0,00

9 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

1,000  szt
R 0,00 0,00

10 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy 
pomiar

7,000  szt
R 0,00 0,00

11 KNNR 5 1001/02  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300kg
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8,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

12 KNNR 5 1002/01  Montaż wysięgników rurowych o masie do 
15kg mocowanych na słupie

8,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

13 KNNR 5 1003/04  Montaż przewodów do opraw 
oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki przy wysokości latarni 10m

300,000  kpl
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

14 KNNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku

36,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

15 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 
120mm2 w rowach kablowych

350,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

RAZEM OŚWIETLENIE BOISKA
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

OŚWIETLENIE TERENU, ZASILANIE
16 KNR 2-01 0702.2/02  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości do 0,8m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III-IV

180,000  m
R 0,00 0,00
S 0,00 0,00

17 KNR 2-01 0705.2/02  Mechaniczne zasypywanie rowów 
kablowych spycharkami, rowy o głębokości do 0,6m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

180,000  m
S 0,00 0,00

18 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4m

180,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

19 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w 
rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, 
płytami chodnikowymi betonowymi

110,000  m
R 0,00 0,00
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M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

20 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m 
w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, 
płytami chodnikowymi betonowymi

80,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

21 KNNR 5 0907/05  Mechaniczne pogrążanie uziomów 
pionowych prętowych w gruncie kategorii III

20,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

22 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego 
napięcia

2,000  odcinek
R 0,00 0,00

23 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

1,000  szt
R 0,00 0,00

24 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy 
pomiar

2,000  szt
R 0,00 0,00

25 KNNR 5 1001/02  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300kg

2,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

26 KNNR 5 1002/01  Montaż wysięgników rurowych o masie do 
15kg mocowanych na słupie

2,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

27 KNNR 5 1003/04  Montaż przewodów do opraw 
oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki przy wysokości latarni 10m

15,000  kpl
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

28 KNNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku

2,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

29 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 
120mm2 w rowach kablowych

100,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
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S 0,00 0,00
RAZEM OŚWIETLENIE TERENU, ZASILANIE

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZAPLECZE

30 KNNR 5 0110/01  Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW 
(naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych na 
klej

280,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

31 KNNR 5 0202/01  Układanie w gotowych korytkach przewodów
izolowanych wielożyłowych o przekroju d0 25

10,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

32 KNNR 5 0202/01  Układanie w gotowych korytkach przewodów
izolowanych wielożyłowych o przekroju do 2,5mm2 YDY 3x1,5

240,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

33 KNNR 5 0202/01  Układanie w gotowych korytkach przewodów
izolowanych wielożyłowych o przekroju do 2,5mm2 YDY 3x2,5

160,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

34 KNR 5-08 0309/04  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
natynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

4,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

35 KNR 5-08 0308/01  Przykręcenie do gotowego podłoża 
przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych 1-biegunowych

10,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

36 KNR 5-08 0304/07  Przykręcenie odgałęźników 
bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z podłączeniem 
przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce 
polwinitowej

20,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

37 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoża ceglanego pod 
oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 
mocowania

42,000  kpl
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

38 KNR 5-08 0504/06  Montaż opraw oświetleniowych na 
gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, 
strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych
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38,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

39 KNR 5-08 0511/12  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x40W

4,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

40 KNKRB 5 0207/03  Przewody izolowane jednożyłowe wciągane
do rur o przekroju żyły do 6 mm2

160,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

41 KNR 5-08 0812/01  Podłączenie przewodów pojedyńczych o 
przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski

140,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

42 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie
w gotowych otworach - RG

1,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

43 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie
w gotowych otworach - RO

1,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

44 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie
w gotowych otworach - MONITORING I ALARM

1,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

45 KNR 4-03 1017/12  Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy
do 10mm i głębokości do 20mm w metalu

8,000  szt
R 0,00 0,00

RAZEM INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZAPLECZE
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

Grzejniki , podgrzewanie wody u żytkowej
46 KNR 2-15 0420/03  Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o 

powierzchni grzewczej  5,0 - 7,5m2
10,000  kpl

R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00
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47 KNR 2-15 0121/02  Urządzenia do podgrzewania wody o 
pojemności 200dm3

3,000  kpl
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

48 KNR 2-15 0424/03  Wentylator wyciągowy 1kW
20,000  szt

R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

RAZEM Grzejniki , podgrzewanie wody u żytkowej
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALACJA ODGROMOWA
49 KNR 5-08 0601/03  Montaż wsporników naciągowych z 1 

złączką przelotową naprężającą przykręconych śrubami do 
konstrukcji dla instalacji naprężanej

6,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

50 KNR 5-08 0606/02  Montaż zwodów naprężanych poziomych z 
pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach, na dachu stromym

70,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

51 KNR 5-08 0606/03  Montaż zwodów pionowych naprężanych z 
pręta do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na 
ścianie

20,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

52 KNR 5-08 0607/13  Montaż przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 
120mm2

10,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

53 KNR 5-08 0618/01  Łączenie pręta o średnicy do 10mm na 
dachu za pomocą złączy skręcanych - uniwersalnych 
krzyżowych

4,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

54 KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych o połączeniu 
drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

4,000  szt
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00

55 KNR 4-03 1205/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - 
za pierwszy pomiar lub badanie

1,000  pomiar
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R 0,00 0,00
56 KNR 4-03 1205/04  Badania i pomiary instalacji odgromowej - 

dodatek za każdy następny pomiar lub badanie
3,000  pomiar

R 0,00 0,00
57 KNR 2-01 0701.1/02  Ręczne kopanie rowów kablowych o 

głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie 
kategorii III

60,000  m
R 0,00 0,00

58 KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o
głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie 
kategorii III

60,000  m
R 0,00 0,00

59 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 
120mm2 w rowach kablowych

60,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

60 KNNR 5 0907/05  Mechaniczne pogrążanie uziomów 
pionowych prętowych w gruncie kategorii III

20,000  m
R 0,00 0,00
M 0,00 0,00
S 0,00 0,00

RAZEM INSTALACJA ODGROMOWA
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem
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Nr Opis robót Wartość

OŚWIETLENIE BOISKA 0,00
OŚWIETLENIE TERENU, ZASILANIE 0,00
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZAPLECZE 0,00
Grzejniki , podgrzewanie wody użytkowej 0,00
INSTALACJA ODGROMOWA 0,00

Razem 0,00


