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WYMAGANIA OGOLNE

Skroty:

ST ---  specyfikacje techniczne

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
PzJ ---  program zapewnienia jakosci

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét drogowych przy budowie placow, jezdni , parkingbw , chodnikbw na terenie inwestycji:
BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM
BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, StUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREAC]I.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy dotyczace wykonaniai odbioru
robét przy budowie jezdni, placow, parkingdw , chodnikow naterenie inwestycji: o

BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM
BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SLUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREAC]I.

13. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgimuja wymagania og6lne dla rob6t objetych nize
wymienionymi specyfikacjami:
050302 Nawierzchniaz kostki klinkierowej
050323 Nawierzchniaz kostki betonowej brukowej
050301 Nawierzchniaz kostki kamiennegj
080102 Krawezniki kamienne
05 02 03 Nawierzchnia elastyczna
04 04 00 Podbudowa z kruszyw
Nawierzchnia Hansegrand

14. Okr e$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco:
14.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno—

uzytkowa (drogg) albo jego czgsé stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.42. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.43. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

144. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjanie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.45. Dzennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania polecen i inng korespondencji
techniczngj pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

14.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Iwestora, upowazniona do nadzorowania rob6t i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.7.  Jezdnia—czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
1.48. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
I do wystegpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokanasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorydepy.

Kosztorys slepy — wykaz rob6t z podaniem ich $ld (przedmiar) w kolejnéri technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Agniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicéw i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w ksidze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez fyniera.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvegote przez Zamawigego,
niezlxdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwihzanych z ocepjakosci materiatow oraz
robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodne z dokumeitpopjektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

Nawierzchnia — warstwa lub zespoét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdgfa sg¢ migdzy warstw scieralm a podbudowy,
zapewniajca lepsze rozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrbwnawcza — warstwa stmca do wyroéwnania nierébwidoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czé¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obgeit od ruchu na
podtaze. Podbudowa nmie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej .

e) Podbudowa zasadnicza- gorna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cgs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych,funkcje zabezpieczenia nawierzchi przed daziafa wody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierda warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaieachni
przed skutkami dziatania mrozu.

h)  Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyzej.

i) Warstwa odsiczajaca — warstwa shmca do odprowadzenia wody przedostej st do
nawierzchni.

Niweleta — wysokg@ciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w 0si
drégi lub obiek tu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio wmrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a j&sli przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.22. Pas drogowy— wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzer chrongcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze — czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeask pojazdow,
umieszczenia usrlzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgda
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.25. Podtoze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowej.

1.4.28. Przedsewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego gHenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego paodczenia.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag itp.

1.4.30. Rekultywacja — roboty majce na celu uposerlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlzae@go.

1.4.31. Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robot.

1.4.32. Zadanie budowlane — c=z$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanawha odebna calci¢
konstrukcyjra lub technologiczaa zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno—gytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu rob6t zwranych z budow
modernizacja, utrzymaniem oraz ochgdrudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodioz dokumentag
projektowa, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnydministracyjnymi, lokalizacje i wspokdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik bugadvksiege obmiarow robét oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawtergsunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w
ST 00.00 stanowiacej dokument przetargowy. Z wykamusi jasno wynik& ktore pozycje stanowi
przetargow dokumentagj projektows, a ktore zostapprzekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazaniej przez Zamawiapgo, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtp je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodn& robot z dokumentagijprojektows i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przezdyniera Wykonawcy stanowi
cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @dhojednym z nich @ obowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbinaosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw ohpuwe nastpujaca kolejndé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mge wykorzystywd biedéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacj i projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalne asodchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw enséntéw

budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te wado to
roboty powinny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevididh elementéw budowli nie
znajdowaly s§ w przewaajacej mierze w pobhu wartaci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektowy lub ST, ale
osiagnigta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakd elementu budowli, to kynier moe zaakceptowa
takie roboty i zgodZi sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odmbwee potacenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowkamtraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzyenarghu publicznego na placu
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktudo zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpiecaen
robot w okresie trawania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i kedzie obstugiwat tymczasowe udzenia
zabezpieczafre takie jak: ogrodzenia,swietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, igatrudni
dozorcow i podejmie wszelkie indeodki niezlzdne dla ochrony robot, bezpiedséva pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae powinny by akceptowane przezayniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach kcidmh okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabwdj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen
kontraktowy.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizakpntraktu, @ do zakaczenia i odbioru kécowego
robot, Wykonawca dzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsto
przepis6w i norm dotyezych ochronysrodowiska na placu i wokot placu budowy oragdhie unika
uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
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lub innych przyczyn powstaltych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasusk do tych wymaga
Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wgwme drogi transportowe zostarmak
wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym.

b) Plac budowy i wykopydala utrzymywane bez wody stgej,

C) Zostan podite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych gogt, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innyszkodliwymi substancjami,

- zanieczszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mazlioscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realiza@ib6t norm, okr@onych w odpowiednich przepisach
dotycacych ochronyrodowiska, obcizaja Wykonawe.

1.5.6.  Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniacholiych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0sab trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapgzarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogséniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot powinny mie swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostkk jednoznacznie okg&jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatloe n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaiaczeniu robét ich szkodlivwig
zanika ( np. materiaty pylaste ) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavg@y powinien otrzymé zgod; na wycie
tych materiatéw od wikiwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8.  Ochrona wiasgoi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkoeém lub zniszczeniem wiasioo publicznej i
prywatnej .

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewl@wym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznyclekd# ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wtascigoublicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzamasnd¢. Stan naprawionej wiasé powinien by nie
gorszy nt przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochyamzdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp, oraz uzyska u odpdwieh wiadz lkdacych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeznawiapcego odnénie dokfadnego pofenia tych
urzadzer w obrebie placu budowy.
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O zamiarze przyspienia do robét w pobtu tych uradzen, badz ich przetaenia, Wykonawca powinien
zawiadomé wiascicieli urzadzei i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowkany w okresie trwania realizacji kontraktu do $elwvego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdneh.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iadeern podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oragdtie z nimi wspotpracowat dostarcaejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania whkakua urzdzen
uzbrojenia terenu, wskazanych w dokumentach dasiaych mu przez Zamawigjego.

1.5.9.  Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowa si¢ do obowazujacych ograniczé obchzer osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i spratu na drogach publicznych poza granicami placu taydo

Uzyska on wszelkie niegdne zezwolenia od odpowiednich wiadz nayaie pojazdéw o
ponadnormatywnych ohgieniach osi i w sposébagty bedzie powiadamiat iyniera o fakcie gycia takich
pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawd odpowiedzialnai za uszkodzonia drog, ktore
moa by¢ spowodowane ruchem tych pojazdou.

Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w elie placu budowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vepdowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiassgtkagodnie z poleceniamizyniera.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycxeych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrecbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochyroabét i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do robét
od daty rozpoczia do zakéczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca kdzie utrzymywad roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodygrowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadawalajcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie fgniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinnyé biyybrane przez Wykonawcez wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robot. Nie pgniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanyniygiem materiatbw Wykonawca
dostarczy Iaynierowi szczegOtowe informacje dotyczace proponwge zrodia wytwarzania lub
wydobywania, wymagan&wiadectwa bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki matemnatdo
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania prbezyniera materialu ze wskazanegarddia,
Wykonawca przedstawi do akceptacjzyniera materiat z innegérodta. Zatwierdzenie partii materiatow z
danegozrodia nie oznaczaze wszystkie materialy z tegarddia kzda przez layniera dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca zoboyzany jest prowadézi na bigaco badania w celu udokumentowanie,
materiaty uzyskane z dopuszczonégidta w sposéb ggty beda spetniaty wymagania SST.
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Ze wzgkdu na specyficzne patenie placu budowySvinoujicie lezy na wyspie, bez mitiwosci pozyskania
materiatow i kruszyw w bezgoednim gsiedztwie budowy), naky szczegolnie wnikliwie przeanalizowa
mozliwosci pozyskania i dostarczenia materiatdw na teretioly. Poszczegdlne rozdziaty SST zawigraj
informacje dotyczce materiatow.

2.2. Pozyskanie materiatow miejsowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wilczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciemleksgcjizrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacrawierajag raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie prébek pobranychzzédta nie mana doktadnie okrdi¢ granic
zalegania materiatbw e mog@ wystapé normalne wahania ich cech,zymier mae polecé selekcg
materiatu z danej e&ci zrodta oraz mee odrzuot czs¢ zrodta jako nie nadaga sig do eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z gkemyiem materiatow i dostarczeniem ich na placu
budowy (z uwzgidnieniem specyficznego palenia m.Swinoujicia) .

Wszystkie materialy odpowiadgie wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budavay 2 innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowyetabwykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagekontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadzi zadnych wykopow
w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcheighe w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadkltad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskyu
powinny by sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypde do rekultywacji. Po
zakaczeniu eksploatacjirodta, materiaty odpadowe powinny by powrotem przemieszczone
do wyrobisk. Skarpy powinny By ztagodzone w stopniu jak najbardziej zbhym do
uksztattowania otaczgie go terenu. Nadktad powinien doyownomiernie rozigony. Obszar
wyrobiska powinien by nasgpnie pokryty rélinnoscia.

Eksploatacjazrodet materiatdbw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi ok@wjcymi na
danym obszarze.

2.3. Inpekcja wytworni materiatdw

Wytwoérnie materiatbw moga kyokresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krabaterialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialow
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcyvytwérni powinny by zachowane nastepigge
warunki:

a) Inzynier kedzie miatl zapewnion wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dogb, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonychedtéizacji kontraktu.
2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostane przez Wykonawgywiezione z placu budowy,allz

ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot, i te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tycherialéw zostanie przewadciowany
przez lrzyniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wtasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni,aby tymczasowo sktadowane matersahowaly swej jakasé i przydatnéé do robot
oraz zgodn& z wymaganiami SST i byty dagine do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGabpo zak@éczeniu robot doprowadzone przez Wykonawo
ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany pnzgniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla bagl@rowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany daywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robot powinien ldyzgodny z oferta Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przezyhiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bystale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on odpowiadat wymaganiom ochraimpdowiska i
przepisom dotycym jego uytkowania.

Wykonawca zobowazany jest do dostarczenia zymierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaggo przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwosé wariantowego gycia sSprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3
tygodnie przed zyciem sprztu. Wybrany sprzet, po akceptacjizymiera, nie mee by pézniej zmieniany
bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw kontraktu,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na ,jaksé wykonywanych robét i wikaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni@ wymagania dotyee przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenieyiniera bed usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane ,jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachlaou budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z kontraktem, oraz za jadkaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfi@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniamiyiniera.

Strona 8



Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami ic¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Inzynier kxdzie podejmowéa decyzje we wszystkich sprawach zewanych z jakécia robot, ocea jakosci
materiatéw i posgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazaviych z interpretagjdokumentacji
projektowej i ST oraz dotyazych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu gréykonawe.

Inzynier bgdzie podejmowadecyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Irzyniera dotycice akceptacji lub odrzucenia materiatdow i element@bot kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgntpoojektowej i w ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materialéw i robo6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestt.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli wsziggech materialéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych, wtaczajprzygotowanie i produkgjmateriatow. laynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkiemateriaty i roboty, ktore nie spetraajvymaga
jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w ST. Z odrzagmi materiatami nabey
postepowa jak w pkt. 2.4.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykamvcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianskdmentacji projektowej i ST, a zaistaniata
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonamapirzednio przez innych wykonawcéw, to
Inzynier zleci taki spos6b pagiowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa’ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przeyniera na koszt poprzedniego wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymiera programu
zapewnienia jak@i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot, méiwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi preeyriiera.

Program zapewnienia jaka powinien zawier&

a) cz:$¢ 0godlna opisujca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaabot,
- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowg¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

- system (sposoéb i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jakin wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dewowadzenie badd.
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- sposbéb oraz forengromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i §oprzekazywania tych informacii
Inzynierowi;

b) czxs$¢ szczegOtowa opisgfa dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzad#aestosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo—kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przesdauich widciwosci w czasie transportu,
sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czestotliwé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uetzenitp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdadtro

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t powinno IBytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieby asiagna
zatazom jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peghkontrok robot i jakdéci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewnt dpowiedni system kontroli, wezapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae za&ada& od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyokiutinentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, to Irkynier ustali jaki zakres kontroli, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy iynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnkciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hodétod
badawczych. Jeli niedociagnjcia te lgda tak powane, ze mog wptyna ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i praeaiem bad@materialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo w miejscach wskazanych przezyniera. Zaleca sgi stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartychasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moa by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflaProbki pobieranedda w obecnéci
Wykonawcy oraz Iayniera lub innego upowaionego przedstawiciela Inwestora.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hgniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do hadaykonywanych przez lkyniera bed odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezymera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiktu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Whyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczorego pnziegjo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materiatdbwanodta ich wytwarzania, i zapewniona medizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbit prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawignikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to bkynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bad& albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgarmateriatow i rob6t z dokumentagprojektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostam przez Wykonawe

6.7. Atesty jakaici materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badaakosci materiatow przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra, zgodnad¢ z warunkami podanymi w ST .

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robét
powinna posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posidgdatesty wydane przez producenta, poparte w raziezesy
wynikami wykonanych przez niego badaopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno—pomiarowy zainstalowany w wytwoérniacio Imaszynach musgz
posiadé wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

Materialy posiadajce atesty a uszlizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie z8é
zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub ugdzenia zostanodrzucone

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dic&ookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy ¢oa dokonywane na biaco i lkeda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane
trwalg technilq, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdiida oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy iigniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolneri:
- dat: przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat; przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoharmonogramow robdét,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoinych elementow robot,

- przebieg robdt, trudoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prayoz przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia lyniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanu@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pagody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodng@¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeg trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bade
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementoéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydbprzediaone Irzynierowi
do ustosunkowaniassi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza wsijednostkach przgtych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksjgi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny dyudostpnione na kade
zyczenie Zamawiarego.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt (1)—(3) nagujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budouy,
) umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno—prawne,

d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpow@dabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowstatrawsze dogpne dla Idyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ty@rminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kspi obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w kosztorysidepym lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

0 ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlangg okrélano inaczej, wszystkie pomiary diuga
beda wykonywane w poziomie wzdidinii osiowe;.

Wszystkie elementy rob6t oklene w metrach, dila mierzone réwnolegle do podstawysW&ST wiasciwe
dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w n$ jako dtugd¢ pomnaona przez
sredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

Pojazdy aywane do przewaenia materiatow, ktorych obmiar ngstje na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrezlrryniera. Kady pojazd powinien
by¢ oznakowany w sposéb czytelny, uitieiajacy jego identyfikagj.

Materiaty, ktorych obmiar nagtuje na podstawie odfpsci na pojedzie powinny by przewaone
pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojerdé@ianazna tatwo i doktadnie okii¢. Kazdy pojazd powinien
by¢ oznakowany w sposOb czytelny, uthwiajacy jego identyfikagj. Objtos¢ materiatu przewsmnego
jednym pojazdem powinna &yprzed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawinzyniera na
pismie, dla kadego typu aywanych pojazdow. Obmiar afipsci nastpuje w punkcie dostawy.

Inzynier ma prawo sprawdzdosowo stopi@ zatadowania pojazdow. i przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze obgtos¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od uzgodniongjaka¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzg#orgroli zostanie zredukowana w stopniu ckoaym
przez stosunek offpsci obmierzonej do uzgodnione.
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W przypadku elementow standaryzowanych takich jafile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach siatka ogrodzeniowa, dla ktérych wéeiee producenta podano ich wymiary lub gadane te mag
stanowt podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow mbgé losowo sprawdzane na budowie, a
ich akceptacja nagti na podstawie tolerancji olilenych przez producenta, o ile takich tolerancg ni
okreslono w ST.

Drewno lgdzie mierzone w metrach szgennych, przy uwzgbnieniu ilasci wobudowanej w konstrukej
Woda lzdzie mierzona w metrach seeennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musg zaakceptowane
przez Ireyniera. Uradzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te

lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe mugzy¢ przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioscili w
miejscach zaakceptowanych przezyimera. Wagi powinny posiadawazne swiadectwa legalizacji i by
utrzymywane przez Wykonawav sposob zapewnigy zachowanie doktad§o wg normzatwierdzonych
przez lrzyniera.

Wykonawca mee wywaé publicznych urzdzen wagowych pod warunkiemze byly one atestowane i
posada wazne swiadectwa legalizaciji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub koicowym odbiorem robét, a taé& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadzgsied ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzexda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdg¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodnionyz/imerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi kaaxcowemu,

d) odbiorowi ostatecznernu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
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Odbiér robot zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmst¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbior powinien, ldyprzeprowadzony niezwtocznie, niezpéej jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym fakcie zgniera. Jakéc

i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawigrgjch komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyiled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub, podejmuje decyzjiyamce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania poticen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tabotach dodatkowych tgnier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyezh danej agci robot.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot, wraz z ustaleniem nafeego
wynagrodzenia. Odbioru eciowego robét dokonuje givg zasad jak przy odbiorze ik@wym robaot.

8.4. Odbidér koncowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaob6t w odniesieniu do ich #oi,
jakosci i wartasci.
Calkowite zakaéczenie robot oraz gotowe® do odbioru kécowego powinna hy stwierdzona przez

Wykonawe, wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér kacowy robdt nasipi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dcod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia robot i kompletrdai oraz prawidtowsci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kacowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjaweigo w obecrixi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektowa i ST.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwkaszcza w zakresie wykonania rakmtpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot, uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektowy i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne cbiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
kontraktowych

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego robot jest protokét odbioru dapwego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, — uwagi i zaleceniaymiera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegeca,
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@oznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych ni@d PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawgago.
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera

- zakres i lokalizagj wykonywanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokun@niaojektowe] przekazanej przez
Zamawiajcegdo,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robdt,
- dat rozpoczcia i zaka@czenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego né¢eldpogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru imowego
robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnage lxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbi6r ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych ratdtzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze, kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.  Qdbbstateczny dnzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgdplieniem zasad odbioru koowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykenaa jednostk obmiarowa ustalon,
dla danej pozycji kosztorysiepego.

Cena jednostkowa pozycjktizie uwzgédniac wszystkie czynniei, wymagania i badania skiadajace sa
jej wykonanie, okrédone dla tej roboty w pkt 9 ST i dokumentaciji pidve;.

Cena jednostkowagdzie obejmowé
- robocizre bezpdrednh,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoalz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog ddgawych itp.), koszty dotyere
oznakowania robot, wydatki dotyg®e bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawe placu i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav
mogacych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyny

- podatki obliczane zgodnie z obowiagymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawn& dam pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza nmlbwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetigh t pozych
kosztoryséw za wygkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobaxeginy zapewrdi Zamawiagcemu zaplecze szczegétowo opisane
w ST 00. 00.
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