

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta
Chełmży - ETAP I
Lokalizacja: ul. Hallera 2
87-140 Chełmża
Zamawiający: Gmina Miasta Chełmża
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża

Poziomy cen:

poziom cen robót
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa robót: Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta
Chełmży - ETAP I
Lokalizacja: ul. Hallera 2
87-140 Chełmża
Zamawiający: Gmina Miasta Chełmża
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża

poziom cen robót
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

07-04-2017
SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Sala Mieszkańska - stolarka skrzynkowa dwukrosnowa, drewniane - TYP I - wymiar 1320x2120+f860, ilość okien - 7 szt.; Zakres prac - odtworzenie stolarki okiennej skrzynkowej według pierwotnego wzoru, prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych witraży(stolarkę wykonać według pierwotnego wzoru i projektu ceny robót
	OGÓLEM ceny robót
	OGÓLEM NETTO					
	Podatek VAT					
	OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa robót: Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta
Chełmży - ETAP I
Lokalizacja: ul. Hallera 2
87-140 Chełmża
Zamawiający: Gmina Miasta Chełmża
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża

KOSZTORYS

Strona 1

07-04-2017
SYKAL-NET

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Sala Mieszczańska - stolarka skrzynkowa dwukrosnowa, drewniane - TYP I - wymiar 1320x2120+f860, ilość okien - 7 szt.; Zakres prac - odtworzenie stolarki okiennej skrzynkowej według pierwotnego wzoru, prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych witraży(stolarkę wykonać według pierwotnego wzoru i projektu				
1	1 KNKB 003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	24,500
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Stolarz	r-godz	3,61000
		Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk %
		Razem	Pozycja
1	2 PKZ 1920-01-05-01-07 Odtworzenie ościeżnic okien skrzynk z krośnikami z profilowanym podwójnym ślemieniem i słupkiem z dekoracyjną rzeźbioną kostką, o przekr 40x74 z krośnikami mm do 3,5 m ²	szt	7,000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Stolarz	r-godz	72,00000
	Krawędziaki iglaste kl.1	m ³	0,04500
		Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk %
		Razem	Pozycja
1	3 PKZ 1920-01-11-12-06 Wykonanie skrzydeł okiennych lukowych jednoramowych o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światle podzielonym 1 szczebliną pionową, ramiak 70x68 pow do 2,00 m ²	szt	7,000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Stolarz	r-godz	12,00000
	Krawędziaki iglaste kl.1	m ³	0,01400
		Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk %
		Razem	Pozycja
1	4 PKZ 1920-01-11-18-06 Wykonanie skrzydeł okiennych jednoramowych o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światle podzielonym 3 szczeblinami poziomymi, ramiak 70x68 pow do 1,00 m ²	szt	14,000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Stolarz	r-godz	9,00000
				R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Krawędziaki iglaste kl.1	m ³	0,01500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	5	PKZ 1920-01-11-02-06 Odtworzenie skrzydeł okiennych tradycyjnych zewnętrznych lukowych bez szczeblin ramiak 58x40 pow do 1,0 m ²		szt	14,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	12,00000
						R
		Krawędziaki iglaste kl.1	m ³	0,00920
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	6	PKZ 1920-01-11-02-06 Odtworzenie skrzydeł okiennych tradycyjnych zewnętrznych w tym lukowych bez szczeblin ramiak 58x40 pow do 1,0 m ²		szt	14,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	6,00000
						R
		Krawędziaki iglaste kl.1	m ³	0,00920
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	7	PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie		m ²	67,380
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,61000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	8	PKZ 1920-01-29-02-04 Dodatek za szlifowanie 1 profilu pod malowanie		metr	175,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,20000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	9	PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)		m ²	67,380
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,10000
						R
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	0,30000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	15	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	67,380
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,30000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	16	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	67,380
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,25000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01200
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	17	CEN 1912-02-05-25-00 Założenie okuć (zawiasów czopowych regulowanych mosiężnych do skrzydła zewnętrznego i wewnętrznych	szt	105,000
1	18	PKZ 1912-02-05-11-00 Założenie narożnika okiennego malowanego w kolorze stolarki - skrzydła zewnętrznego	szt	112,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,12000
						R
		Narożnik okienny	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	5,600
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	19	PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwnicy w ramiaku jednoramowym	szt	7,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,50000
						R
		Okucia obwiedniowe	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	5,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	20	PKZ 1912-02-05-28-00 Założenie zakrętki dźwigniowej w skrzydłach zew.	szt	28,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	27	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	24,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	1,26000		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000		
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600		
		Zaprawa trasowa	kg	3,04000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500		
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300		
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	28	WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm	m ²	2,940		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	2,71000		
					R	
		Krawędziaki iglaste kl. 1	m ³	0,00420		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	29	PKZ 1920-01-30-01-01 Gruntowanie powierzchni parapetu (analogia)	m ²	4,410		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,20000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	30	PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja parapetu grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	4,410		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,10000		
					R	
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	0,30000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	31	PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie parapetu pierwszy raz	m ²	4,410		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,30000		
					R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kreda malarska	kg	0,15000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	32	PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie parapetu drugi raz		m ²	4,410
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,40000
						R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	33	PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie parapetu trzeci raz		m ²	4,410
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,30000
						R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Kreda malarska	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	34	PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie paraperu pierwszy raz		m ²	4,410
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,30000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	35	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie parapetu drugi raz		m ²	4,410
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,30000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	36	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie parapetu trzeci raz		m ²	4,410

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,25000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01200
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	37	PKZ 1914-04-03-02-00 Zabezpieczenie i transport witraży do pracowni konserwatorskiej - analogia		kg		140,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,50000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	38	TZKNC N-K/d. I VII t.22 Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - demontaż witraży z miejsca osadzenia		m ²		16,520
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Witrażysta	r-godz	3,00000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	39	TZKNC N-K/d.1 VII t.22 Oczyszczenie szkła witrażowego z kitów		metr		105,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Witrażysta	r-godz	2,00000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	40	TZK N-K/d. 1 VII t.22-1401 Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - oczyszczenie szkieł z produktów korozji z ewentualnym oplukaniem i wysuszeniem lub odmuchaniem		m ²		16,520
1	41	TZKNC N-K/d. 1 VII t.22-1301 Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - hydrofobizacja powierzchni szkieł		m ²		16,520
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Witrażysta	r-godz	5,00000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	42	TZKNC N-K/d.1 VII t.11-1501 Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - demontaż i oprawa szkieł w ramki ołowiane		m ²		16,520

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Witrażysta	r-godz	24,00000
						R
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
1	43	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²		m ²	24,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	1,26000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600
		Cement trasowy	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
1	44	PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm		m ²	12,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	3,39000
						R
		Suche mieszanki do tynków szlachetnych	kg	11,59000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
						M
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,06300
						S
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
1	45	PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarzków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego		m ²	12,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,27000
						R
		Farby akrylowe naw na tynki	dm ³	0,30000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,01100
		Wapno gaszone (lasowane)	dm ³	2,00000
						M
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta
Chełmży - ETAP I
Lokalizacja: ul. Hallera 2
87-140 Chełmża
Zamawiający: Gmina Miasta Chełmża
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża

PRZEDMIAR		Strona 1			07-04-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1			Sala Mieszkańska - stolarka skrzynkowa dwukrosnowa, drewniane - TYP I - wymiar 1320x2120+f860, ilość okien - 7 szt.; Zakres prac - odtworzenie stolarki okiennej skrzynkowej według pierwotnego wzoru, prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych witraży(stolarkę wykonać według pierwotnego wzoru i projektu			
1	1	KNKB 003-07-01-05-00	Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²		24,500
1	2	PKZ 1920-01-05-01-07	Odtworzenie ościeżnic okien skrzynk z krośniakami z profilowanym podwójnym ślemieniem i słupkiem z dekoracyjną rzeźbioną kostką, o przekr 40x74 z krośniakami mm do 3,5 m ²	szt		7,000
1	3	PKZ 1920-01-11-12-06	Wykonanie skrzydeł okiennych łukowych jednoramowych o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło podzielonym 1 szczeliną pionową, ramiak 70x68 pow do 2,00 m ²	szt		7,000
1	4	PKZ 1920-01-11-18-06	Wykonanie skrzydeł okiennych jednoramowych o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło podzielonym 3 szczelinami poziomymi, ramiak 70x68 pow do 1,00 m ²	szt		14,000
1	5	PKZ 1920-01-11-02-06	Odtworzenie skrzydeł okiennych tradycyjnych zewnętrznych łukowych bez szczelin ramiak 58x40 pow do 1,0 m ²	szt		14,000
1	6	PKZ 1920-01-11-02-06	Odtworzenie skrzydeł okiennych tradycyjnych zewnętrznych w tym łukowych bez szczelin ramiak 58x40 pow do 1,0 m ²	szt		14,000
1	7	PKZ 1920-01-29-01-01	Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²		67,380
1	8	PKZ 1920-01-29-02-04	Dodatek za szlifowanie 1 profilu pod malowanie	metr		175,000
1	9	PKZ 1920-01-30-01-01	Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²		67,380
1	10	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagruntowanie powierzchniowe stolarki	m ²		67,380
1	11	PKZ 1915-04-02-04-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²		67,380
1	12	PKZ 1915-04-02-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²		67,380
1	13	PKZ 1915-04-02-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²		67,380
1	14	PKZ 1915-04-02-07-00	Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²		67,380
1	15	PKZ 1915-04-02-08-00	Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²		67,380
1	16	PKZ 1915-04-02-09-00	Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²		67,380
1	17	CEN 1912-02-05-25-00	Założenie okuć (zawiasów czopowych regulowanych mosiężnych do skrzydła zewnętrznego i wewnętrznego)	szt		105,000
1	18	PKZ 1912-02-05-11-00	Założenie narożnika okiennego malowanego w kolorze stolarki - skrzydła zewnętrzne	szt		112,000
1	19	PKZ 1912-02-05-02-00	Założenie zasuwnicy w ramiaku jednoramowym	szt		7,000
1	20	PKZ 1912-02-05-28-00	Założenie zakrętki dźwigniowej w skrzydłach zew.	szt		28,000
1	21	PKZ 1912-02-05-03-00	Założenie galeczki okiennej (analogia)	szt		28,000
1	22	CEN 1912-02-05-06-00	Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt		21,000
1	23	PKZ 1912-02-05-09-00	Założenie łącznika okiennego spinającego mosiężnego	szt		7,000
1	24	PKZ 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²		18,900
1	25	CEN 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn witrażami po konserwacji na kit	m ²		16,520

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	26	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł i regulacja okuć (analogia)	szt	49,000
1	27	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	24,500
1	28	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm	m ²	2,940
1	29	PKZ	1920-01-30-01-01 Gruntowanie powierzchni parapetu (analogia)	m ²	4,410
1	30	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja parapetu grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	4,410
1	31	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie parapetu pierwszy raz	m ²	4,410
1	32	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie parapetu drugi raz	m ²	4,410
1	33	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie parapetu trzeci raz	m ²	4,410
1	34	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie paraperu pierwszy raz	m ²	4,410
1	35	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie parapetu drugi raz	m ²	4,410
1	36	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie parapetu trzeci raz	m ²	4,410
1	37	PKZ	1914-04-03-02-00 Zabezpieczenie i transport witraży do pracowni konserwatorskiej - analogia	kg	140,000
1	38	TZKNC N-K/d. I VII t.22	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - demontaż witraży z miejsca osadzenia	m ²	16,520
1	39	TZKNC N-K/d. I VII t.22	Oczyszczenie szkła witrażowego z kitów	metr	105,000
1	40	TZKNC N-K/d. I VII t.22-1401	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - oczyszczenie szkieł z produktów korozji z ewentualnym oplukaniem i wysuszeniem lub odmuchaniem	m ²	16,520
1	41	TZKNC N-K/d. I VII t.22-1301	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - hydrofobizacja powierzchni szkieł	m ²	16,520
1	42	TZKNC N-K/d. I VII t.11-1501	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych - demontaż i oprawa szkieł w ramki ołowiane	m ²	16,520
1	43	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²	m ²	24,500
1	44	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	12,600
1	45	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgaraków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	12,600