Wartos¢ kosztorysowa netto

Stownie:
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Przedmiar Roboét

SLIP | DWA MASZTY WOLNOSTOJACE PRZY BULWARZE 1000-LECIA - ROBOTY BUDOWLANE - AKTUALIZACJA

Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

Wykonawca

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Koszty zakupu

BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW W PRZY
JEZIORZE CHEXMZYNSKIM, BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,
StUZACEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREACJI

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
87-140 CHEEMZA

MIASTO CHEEMZA Z SIEDZIBA URZEDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HALLERA 2 87-140
CHEEMZA

BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZATAXA 71-337 SZCZECIN UL. OSTRAWICKA 4

FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

[l kw/2012 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogdlnie dostepnych
publikacji

Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.

Aktualizacja na podstawie kosztoryséw inwestorskich Zamawiajgcego

Sporzadzit  Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Torun 18 grudzien 2012 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Nr Kod poz. Nr ST Kod CPV Opis robét Jm llos¢
1. Slip
1 KNNR 7 Rama slipu z rur stalowych prostokatnych ocynkowanych - montaz’
0206/04
analogia
t 1,135
2 KNNR 7 Wykonanie i montaz” konstrukcji stalowej slipu z rur prostokatnych
0208/06 ocynkowanych - wg projektu
analogia
t 1,135
3 KNR 2-02 Wypetnienie bocznych elementow gretingowymi - stalowymi kratami
0702/09 pomostowymi ocynkowanymi
analogia
m2 14,400
4 KNR 2-02 Wypetnienie z desek pomostowych z tworzywa sztucznego o wym.
0702/09 240x14x3,2cm pokrytych guma
analogia
m2 7,200
2. Maszty wolnostojace
5 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/02 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1I
m3 140,292
6 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
0214/02 wykopdw obiektowych gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie
luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 121,844
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0205/03 0,40m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢
1km
m3 18,448
8 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzone;j
(Krotno$é=5)
m3 18,448
9 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10
1101/01
m3 2,886
10 KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 z
0204/03 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-20
m3 8,612
11 KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5m3 z
0204/04 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy z B-20
m3 6,970
12 KNR 2-02 Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5m
0282/04
gniazdo 20,000
13 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 46,880
14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/10 roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
m2 46,880
15 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z
0602/09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 23,324
16 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach
0290/03 monolitycznych
t 0,018
17 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach
0290/04 monolitycznych
t 0,132
18 KNR 2-25 Dostarczenie i ustawienie masztow wolnostojacych - wg projektu
0703/01
maszt 2,000




