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OGÓL�A SPECYFIKACJA TECH�ICZ�A 
 

I. WY�AGA�IA OGÓL�E 
 

1.1.   Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ujętych w ST wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie 
budowlanym dotyczącym instalacji  elektrycznej w budynku BUDOWA, 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY 
JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH 
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE 
I REKREACJI w zakresie instalacji branży elektrycznej autorstwa Biura Projektów 
Karol Krząkała w Szczecinie. Niniejsza Specyfikacja oparta jest o projekty 
architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą dotyczące wyposażenia budynku. 

 
Podstawa techniczna opracowania: 

• podkłady architektoniczno – budowlane obiektu 
• uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora  
• aktualne normy i przepisy 
• dane techniczne urządzeń wentylacji,  
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze 
robót będących przedmiotem specyfikacji. 
 
Przedmiotowy budynek poddany modernizacji posiada dwie  kondygnacje. 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, 
przepisami i wytycznymi takimi jak: 
 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony p. poz. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
nr. 121, poz. 1138 z d.11.07.2003). 

� Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z późn. zmianami 
� Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr. 75 poz.690) 

� Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156) 

� Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobów zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r. 

� Wieloarkuszowa norma P:-IEC 60364 
� Polska :orma P:-76/E – 05125 
� P:-E: 12464-:2003(U) 
� P:-E: 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

projektowanie i budowa 
� :-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

projektowanie i budowa 
� P:-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

� P:-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 
bezpieczeństwa  

� P:-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Zasady ogólne 

� P:_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych 

� P:_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i 
sprawdzanie 

� P:-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne 

� P:-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona 

� P:-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna  

� P:-E-04700 Badania odbiorcze 
� Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane 

dla zakresu robót objętych dokumentacją 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, 
ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 

1.5.1. Zakres robót 
 
Projekt obejmuje swoim zakresem następujące instalacje elektryczne: 
 

- Obwodów 3-fazowych dedykowanych centralom wentylacyjnym 
- Obwodów 1-fazowych ogólnego przeznaczenia 
- Obwodów oświetleniowych 
- Ochrony od porażeń 

 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem 
za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 

1.5.2.  Zgodność robót z PB i ST 
 

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralna częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego 
przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone  materiały winny być zgodne z PB i ST, 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
 
W przypadku, gry roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 
zmianę parametrów wykonanych elementów robót, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
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1.6.  Projekt budowlany 
 

Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji  elektrycznej BUDOWA, 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY 
JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH 
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE 
I REKREACJI obejmuje: 
Projekt budowlany branży elektrycznej 

Projekt wykonawczy branży elektrycznej 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
 

1.7.  Teren budowy 
 
1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 
 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w 
umowie terminie przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o 
przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 
Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 
energii elektrycznej. 
 Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej w sposób uzgodniony z 
Inwestorem – wg specyfikacji dla robót branży ogólnobudowlanej. 
 
1.7.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia placu budowy – całość wg specyfikacji dla robot 
branży ogólnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 
1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
 
1.8.1.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władzę miejscowe, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 
prawnych odnośnie rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
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kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania tych robót. 
 
1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 
� Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla  osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
� Mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na 

budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę. 

 
 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Wszystkie materiały użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
� Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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� Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w 
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

 
� Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
� Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 
1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
Uznaję się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i SA uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechne 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które SA w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczas prowadzenia budowy. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Akceptowanie użytych materiałów 
 
Całość użytego materiału, aparatury i osprzętu elektrycznego winna posiadać 
homologację i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz być zgodna z 
wymaganiami podanymi przez: 
� Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa – 
dyrektywa UE 98/79/WE 

� Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.04.2003 w 
sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego – dyrektywa UE 
73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badania jakości, co zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości. Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. 
 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych 
z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRA�SPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszty, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
5. KO�TROLA JAKOŚĆCI ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2.  Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, P:, i 
innych normach i instrukcjach. 
 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę. 
 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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6. KO�TROLA JAKOŚI ROBÓT 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonania zgodne z PB. 
 
6.2.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywanie na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 
z warunkami podanymi w ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 
 
6.5.  Dokumenty budowy 
 
6.5.1.  Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. 
 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

 
6.5.2.  Dokumenty laboratoryjne 

 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada ń Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
6.5.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
� decyzja pozwolenia na budowę 
� protokół przekazania placu budowy 
� harmonogram budowy 
� protokoły odbioru robót 
� protokoły z narad i ustaleń korespondencję na budowie 
 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione na 
życzenie Inwestora. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
 



 14

7.2.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 
Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem, do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
7.3.  Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  
 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań. Komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, P i ST, w  toku odbioru końcowego 
robót poprawkowych. 
 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
  
7.4.  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
7.5.  Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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� PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
� dziennik budowy 
� wyniki pomiarów kontrolnych 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
� protokoły prób i badań 
� protokoły odbioru robót zanikających 
� wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym  
� inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
 

II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 
 
2. I�STALACJE ELEKTRYCZ�E 45310000-3 
 

2.1.  Przedmiot ST 
 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych elektrycznych  BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM,  
BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,  
SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACJI. 

 
2.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. 
 
2.3.  Roboty elektryczne wewnętrzne 45310000-3 
 
2.3.1. Zasilanie. Pomiar i rozdział energii elektrycznej 45315300-1 
 

Zasilanie energetyczne nastąpi z ZK zlokalizowanego na zewnątrz budynku. 
W w/w ZK dokonać rozdziału sieci. Zabezpieczenia przelicznikowe typu WT:00 100 
A. Z w/w rozdzielni wyprowadzić  w.l.z.  YLY 5 x 35 mm2  do rozdzielni RG.  

Przewody HGDS 5x 2,5 mm2 prowadzące do klapy dymowej należy połączyć 
przed głównym wyłącznikiem prądu. 

Zamontować układ pomiarowy w złączu kablowym zamontuje E:ERGA. 
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2.3.2. Obwody ogólnego przeznaczenia 45311100-1 
 

Przewody odbiorcze instalacji oświetlenia wykonać przewodami YDY 
3x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2. Sterowanie oświetleniem korytarzy poprzez przekaźniki 
bistabline sterowane przyciskami. Pozostałe bezpośrednio przez wyłączniki. 

  Gniazda wtyczkowe wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 z osprzętem p.t. 
oraz hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.  

W pomieszczeniach biurowych zastosować oprawy rastrowe z świetlówkami 
4x18W, w pomieszczeniach wilgotnych typu WC, łazienki zastosować oprawy 
hermetyczne z źródłem światła żarówka bądź świetlówka kompaktowa.   

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo – 
prądowymi  i  różnicowo – prądowymi P312 o czułości 30mA.  

Wyłączniki i przełączniki instalować na wys. 1,0 – 1,2m od poziomu 
posadzki, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych  na wys. 0,3m. Gniazda 
wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m. 

W korytarzu dla należy ułożyć rasę kablową zgodnie z rysunkiem 
 

2.3.3. Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego – 
ewakuacyjnego 45311200-2 

 
Zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne w postaci 

instalacji opraw oświetleniowych wyposażonych w moduł zasilania awaryjnego z 
czasem autonomii pracy min. 180 minut.. Instalacje do opraw z modułem zasilania 
awaryjnego  wykonać przewodem typu YDY 4x1,5mm2 . 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocą opraw z 
piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposażone są w moduł zasilania 
awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 3 godziny. 
 
 
2.3.4. Ochrona od porażeń 45317000-2 
 
W instalacji wewnętrznej występuje układ T:-S. W ZK  dokonać rozdziału przewodu 
PE: na oddzielne : i PE.  Wszystkie obwody ułożyć z dodatkową żyłą ochronna, 
którą należy łączyć z zaciskiem ochronnym PE każdego urządzenia elektrycznego.  
 
Jako dodatkowy środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano: 
� wyłączniki różnicowo-prądowe 

W rozdzielni R grupy obwodów chroni się wyłącznikami o prądzie różnicowym 
30mA. 

 
2.3.5. Instalacja odgromowa 45312311-0 
 

Zwody poziome na dachu i  przewody odprowadzające  wykonać drutem Fe/ 
Zn φ 8 mm . Na   dachu   instalację  wykonać   naprężaną .  Przewody   
odprowadzające   ułożyć  w   rurkach RVS 28 grubościennych,  ułożonych   pod  w 
rurach RVS pod warstwą ocieplenia niepalnego szer. min. 20 cm (np. wełna 
mineralna) lub w rurach PCV pod tynkiem alternatywnie w rurach instalacyjnych 
niepalnych z atestem. Złącza   kontrolne   w   obudowach  POH  instalować   na   
wys. 1.8 m w zagłębieniu ocieplenia. Jako uziom  dla   instalacji    odgromowej   
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wykorzystać  zbrojenie   ławy   fundamentowej,   z    której   do   złącz  kontrolnych  
ułożyć   taśmę  Fe/Zn 25 x 3 mm. Połączenie płaskownika  z  zbrojeniem    ławy    
fundamentowej   wykonać  spawaniem.. Osiągnąć  uziemienie wartości  ≤10 Ω. 
 
2.3.6. Instalacja połączeń wyrównawczych 45311100-1 
 

W budynku zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych celem wyrównania 
ewentualnych różnic potencjałów.  
Szynę wyrównawczą zainstalować na ścianie w pomieszczeniu technicznym na dwóch 
śrubach kotwowych MG  na wys. 2,2m, taśmę  Fe/Zn 25 x 4  mm dług. 15 cm.. 
Do szyny wyrównawczej SW połączyć instalacji: wodne, i c.o. jeżeli wykonane są z rur 
metalowych oraz obudowy urządzeń zainstalowanych na stałe. 
Instalację wykonać przewodem LgY 4 mm2 p.t. Do szyny wyrównawczej podłączyć 
również obudowę kotła, rurki miedziane paliwa i wymiennika ciepłej wody. 
Wykorzystać zbrojenie ławy fundamentowej jako uziom. Z ławy fundamentowej 
wyprowadzić taśmę Fe/Zn 25x4 SW.Szynę wyrównawczą połączyć przewodem LgY 35 
mm2 p.t.  z zaciskiem „PE”  w  rozdzielni  głównej  RG. 
 

2.4  Oświetlenie zewnętrzne. 
 

Oświetlenie parkingu wykonać za pomocą latarni używanych na deptaku. 
Latarnie typu S3T ART.-METAL  wys 6m. Źródło światła 150 W, we wnękach 
słupów zabudować tabliczki TB2 z wkładkami Bi 6 A.  

Kabel  typu  YAKY 4 x 25  mm2 ułożyć  w  gruncie   na   głębokości     0.7 m   
w /g   PN – 76 / E – 0 5125 . Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi 
instalacjami kabel ułożyć w rurach AROT SRS lub DVK fi 50. 

Oświetlenie pomostu wykonać za pomocą latarni używanych na deptaku. 
Latarnie typu ART-METAL  wys 5m. Oprawy PHILIPS CDS 550, ze źródłem światła 
PL-T 42 W. We wnękach słupów zabudować tabliczki TB2 z wkładkami Bi 4 A. 
Słupy trwale i metaliczne łączyć z konstrukcją nośną pomostu, gdzie konstrukcja 
wsporcza będzie stanowić naturalny uziom. 

Kabel  typu  YKY 5 x 6  mm2 ułożyć  w  gruncie   na   głębokości     0.7 m   w /g   
P: – 76 / E – 0 5125 . Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi instalacjami 
kabel ułożyć w rurach AROT SRS lub DVK fi 50. 

Kabel  typu  YKY 5 x 6  mm2 ułożyć  na całej długości promenady w rurach 
BE fi 50, rura ochronna musi dochodzić do tabliczki bezpiecznikowej słupa. Kabel 
łączyć tylko w TB w słupach. Na końcach rur ochronnych należy założyć końcówki 
termokurczliwe. 

 
2.5. Dokumentacja powykonawcza 
 
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w 
trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras 
kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przyłączeniowych. 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji wszystkich 
obwodów, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki pomiarów umieścić w 
protokołach pomiarowych. 
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2.6. Wskazówki do odbioru instalacji 
 
� Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powołana po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia prac 
� Zakończenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu pełnego zakresu 

robót budowlanych związanych z instalacjami, zamontowaniu osprzętu 
elektrycznego, opraw oświetleniowych, wykonania zaleceń inspektora 
budowlanego danej jednostki, pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 

 
W czasie odbioru prac należy sprawdzić zgodność instalacji z projektem i 

dokumentacją powykonawczą, porównać wyniki pomiarów (eksploatacyjnych i testów) z 
wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi również czy zostały spełnione warunki 
udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalację. Wykonawca przekaże 
oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi 
:ormami oraz zobowiązanie wykonania certyfikacji. 

 
 

 
 


