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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYNAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w projekcie
budowlanym dotyczacym instalacji elektrycznej w budynku BUDOWA,
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY
JEZIORZE CHEEMZYNSKIM, BEDACYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,SLUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE
I REKREACIJI w zakresie instalacji branzy elektrycznej autorstwa Biura Projektow
Karol Krzgkata w Szczecinie. Niniejsza Specyfikacja oparta jest o projekty
architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawca dotyczace wyposazenia budynku.

Podstawa techniczna opracowania:

podktady architektoniczno — budowlane obiektu
uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora
aktualne normy i przepisy

dane techniczne urzqdzen wentylacji,

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
robot bedacych przedmiotem specyfikacji.

Przedmiotowy budynek poddany modernizacji posiada dwie kondygnacje.



1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN,
przepisami i wytycznymi takimi jak:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
nr. 121, poz. 1138 zd.11.07.2003).

Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z pozn. zmianami

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr. 75 poz.690)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156)

Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobow zgodnie z
rozporzqdzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

Polska Norma PN-76/E — 05125

PN-EN 12464-:2003(U)

PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

N-SEP-E-004  Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w
zaleznosci  od  wplywow  zewnetrznych.  Wybor — srodkow — ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-IEC  61239:2000 Znakowanie wurzgdzen elektrycznych — danymi
znamionowymi  dotyczqcymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania
bezpieczenstwa

PN-IEC  61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogolne

PN IEC 61024-1-1:2001/4Ap1:2002  Ochrona odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen
piorunochronnych

PN IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie

PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektow  budowlanych.
Wymagania ogolne

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna

PN-E-04700 Badania odbiorcze

Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane
dla zakresu robot objetych dokumentacjq



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztukq budowlang.

1.5.1. Zakres robot

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujqce instalacje elektryczne:

Obwodow 3-fazowych dedykowanych centralom wentylacyjnym
Obwodow 1-fazowych ogolnego przeznaczenia

- Obwodow oswietleniowych

Ochrony od porazen

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowq, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzqdkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Zgodnos$¢ robotz PBi ST

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowiq o zamowionym zakresie i sq
integralna czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowiqzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego
przypadku powaznych bledow wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB i ST,
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancyji.

W przypadku, gry roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to
zmiang parametrow wykonanych elementow robot, to takie materialy bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.6. Projekt budowlany

Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji elektrycznej BUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY
JEZIORZE CHEEMZYNSKIM, BEDACYCH W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SLUZACEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE
I REKREACII obejmuje:
Projekt budowlany branzy elektrycznej

Projekt wykonawczy branzy elektryczne;j

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy oswiadczenia 0sob funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowq.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
energii elektryczne;.

Wykonawca wykona z materiatbw wlasnych 1 wusunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru energii elektrycznej w sposob uzgodniony z
Inwestorem — wg specyfikacji dla robdt branzy ogélnobudowlane;.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w
sposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie
w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia placu budowy — cato$¢ wg specyfikacji dla robot
branzy ogdélnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.8.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
wlasnos$ci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan
prawnych odnos$nie rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac



kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqgzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia
podziemne. Zapewni on wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania tych robot.

1.8.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unikatl uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob Ilub
wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

" Mie¢ szczegolny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot bedg posiadaly swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

" Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.



" Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy {tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostegpem osob trzecich.

" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

" Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i SA uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacé wszystkie przepisy powszechne
obowiqzujgce oraz przepisy wydane przez wltadze miejscowe, ktore SA w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw wlasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawcg.



2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Catos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego winna posiadaé
homologacje i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi przez.

*  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 10.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa —
dyrektywa UE 98/79/WE

»  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE
73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badania jakos$ci, co zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrddia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialty z akceptowanego zrodla sa
niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci. Wykonawca powinien zmienié
zrddlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych
z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych
samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Wbudowanie materialbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Zze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byty przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowal
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z PB i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco i na wlasny koszty, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, i
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe.

Polecenia inspektora bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla

finalnego zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonania zgodne z PB.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcyi.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywanie na kazde
zqdanie Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru bedzie oceniac zgodnosc¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakoSci materialow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inspektor moze
dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy sposob

Jjednoznaczny jej cechy.

Atesty i legalizacje przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde Zgdanie.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiqzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwata technikg, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jedno pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada n Wykonawcy bedg stanowi¢ zatqcznik do protokotu odbioru.

6.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
» decyzja pozwolenia na budowe
»  protokot przekazania placu budowy
»  harmonogram budowy
= protokoly odbioru robot
= protokoly z narad i ustalen korespondencje na budowie

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na
zyczenie Inwestora.

. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony

bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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7.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem, do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan. Komisja zapozna sie¢ z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, P i ST, w toku odbioru koncowego
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot

uzupetniajqcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:
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»  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

» dziennik budowy

»  wyniki pomiarow kontrolnych

" atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

= protokoly prob i badan

= protokoly odbioru robot zanikajgcych

»  wykaz wbudowanych urzqdzen i przekazanych instrukcji obstugi

»  osSwiadczenia osob  funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 45310000-3

2.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru robot
wewnetrznych elektrycznych BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM,
BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,

SEUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACIJL

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

2.3. Roboty elektryczne wewnetrzne 45310000-3

2.3.1. Zasilanie. Pomiar i rozdzial energii elektrycznej 45315300-1

Zasilanie energetyczne nastgpi z ZK zlokalizowanego na zewnqtrz budynku.
Ww/w ZK dokonac rozdziatu sieci. Zabezpieczenia przelicznikowe typu WTNOO 100
A. Z whw rozdzielni wyprowadzi¢ w.l.z. YLY 5x 35 mm’ do rozdzielni RG.
Przewody HGDS 5x 2,5 mm’ prowadzqce do klapy dymowej nalezy polgczyé
przed gtownym wylqcznikiem prqdu.
Zamontowa¢ uktad pomiarowy w ztgczu kablowym zamontuje ENERGA.
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2.3.2. Obwody ogdlnego przeznaczenia 45311100-1

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykonac¢ przewodami YDY
3x1,5mm’, YDY 4x1,5mm’. Sterowanie o$wietleniem korytarzy poprzez przekazniki
bistabline sterowane przyciskami. Pozostale bezposrednio przez wylgczniki.

Gniazda wtyczkowe wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm’ z osprzetem p.t.
oraz hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.

W pomieszczeniach biurowych zastosowac oprawy rastrowe z swietlowkami
4x18W, w pomieszczeniach wilgotnych typu WC, lazienki zastosowac oprawy
hermetyczne z Zrodtem swiatla zarowka bgdz swietlowka kompaktowa.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wylqcznikami nadmiarowo —
prgdowymi i roznicowo — prqdowymi P312 o czutosci 30mA.

Wytqczniki i przetgczniki instalowac na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu
posadzki, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m. Gniazda
wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m.

W korytarzu dla nalezy utozy¢ rase kablowq zgodnie z rysunkiem

2.3.3. Instalacja oswietlenia ogolnego, awaryjnego —
ewakuacyjnego 45311200-2

Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne w postaci
instalacji opraw oswietleniowych wyposazonych w modut zasilania awaryjnego z
czasem autonomii pracy min. 180 minut.. Instalacje do opraw z modulem zasilania

. . 2
awaryjnego wykonaé przewodem typu YDY 4x1,5mm” .

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocg opraw z
piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone sq w modut zasilania
awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 3 godziny.

2.3.4. Ochrona od porazen 45317000-2

W instalacji wewnetrznej wystepuje uktad TN-S. W ZK dokona¢ rozdziatu przewodu
PEN na oddzielne N i PE. Wszystkie obwody utozy¢ z dodatkowq Zylg ochronna,
ktorq nalezy tgczyc z zaciskiem ochronnym PE kazdego urzqdzenia elektrycznego.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

=  wylgczniki roznicowo-prgdowe
W rozdzielni R grupy obwodow chroni sie wylqcznikami o prgdzie roznicowym
30mA.

2.3.5. Instalacja odgromowa 45312311-0

Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzajace wykonaé drutem Fe/
Zn ¢ 8§ mm . Na  dachu instalacig wykona¢  naprezang . Przewody
odprowadzajace utozy¢ w rurkach RVS 28 grubosciennych, utozonych pod w
rurach RVS pod warstwag ocieplenia niepalnego szer. min. 20 cm (np. welna
mineralna) lub w rurach PCV pod tynkiem alternatywnie w rurach instalacyjnych
niepalnych z atestem. Ztagcza kontrolne w obudowach POH instalowa¢ na
wys. 1.8 m w zaglebieniu ocieplenia. Jako uziom dla instalacji  odgromowej

16



wykorzysta¢ zbrojenie tawy fundamentowej, z ktérej do =ztacz kontrolnych
utozy¢ tasme¢ Fe/Zn 25 x 3 mm. Polaczenie ptaskownika z zbrojeniem lawy
fundamentowe] wykona¢ spawaniem.. Osiggng¢ uziemienie wartosci <10 Q.

2.3.6. Instalacja polaczen wyrownawczych 45311100-1

W budynku zaprojektowano instalacje polgczen wyrownawczych celem wyrownania
ewentualnych roznic potencjatow.

Szyne wyrownawczq zainstalowac na scianie w pomieszczeniu technicznym na dwoch
srubach kotwowych MG na wys. 2,2m, tasme Fe/Zn 25 x 4 mm dlug. 15 cm..

Do szyny wyrownawczej SW polgczyc instalacji: wodne, i c.o. jezeli wykonane sq z rur
metalowych oraz obudowy urzgdzen zainstalowanych na stafe.

Instalacje wykona¢ przewodem LgY 4 mm’ p.t. Do szyny wyrownawczej podlaczyé
rowniez obudoweg kotta, rurki miedziane paliwa 1 wymiennika cieptej wody.
Wykorzysta¢ zbrojenie tawy fundamentowej jako uziom. Z lawy fundamentowej
wyprowadzi¢ tasme¢ Fe/Zn 25x4 SW.Szyne wyrownawczg potaczy¢ przewodem LgY 35
mm? p.t. z zaciskiem ,,PE” w rozdzielni glownej RG.

2.4 Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie parkingu wykonac za pomocq latarni uzywanych na deptaku.
Latarnie typu S3T ART.-METAL wys 6m. Zrédlo swiatta 150 W, we wnekach
stupow zabudowac tabliczki TB2 z wkiadkami Bi 6 A.

Kabel typu YAKY 4 x 25 mm® ulozyé w gruncie na glebokosci 0.7 m
w/g PN -76/E — 0 5125 . Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
instalacjami kabel utozy¢ w rurach AROT SRS lub DVK fi 50.

Oswietlenie pomostu wykonac¢ za pomocq latarni uzywanych na deptaku.
Latarnie typu ART-METAL wys 5m. Oprawy PHILIPS CDS 550, ze zrodtem swiatta
PL-T 42 W. We wnekach stupow zabudowa¢ tabliczki TB2 z wktadkami Bi 4 A.

Stupy trwale i metaliczne tqczy¢ z konstrukcjg nosng pomostu, gdzie konstrukcja
wsporcza bedzie stanowié¢ naturalny uziom.

Kabel typu YKY 5x 6 mm’ ulozyé w gruncie na glebokosci  0.7m w/g
PN—76/E—05125. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami
kabel utozyc¢ w rurach AROT SRS lub DVK fi 50.

Kabel typu YKY 5 x 6 mm® ulozy¢ na calej dlugosci promenady w rurach
BE fi 50, rura ochronna musi dochodzi¢ do tabliczki bezpiecznikowej stupa. Kabel
faczy¢ tylko w TB w stupach. Na koncach rur ochronnych nalezy zatozy¢ koncéwki
termokurczliwe.

2.5. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlac¢ stan instalacji wykonanej w
trakcie prac instalacyjnych, a wigc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras
kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przytgczeniowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow rezystancji izolacji wszystkich
obwodow, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiarow umiesci¢ w
protokotach pomiarowych.
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2.6.Wskazowki do odbioru instalacji

»  QOdbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powotana po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia prac

»  Zakonczenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu petnego zakresu
robot budowlanych zwigzanych z instalacjami, zamontowaniu osprzetu
elektrycznego, opraw oswietleniowych, wykonania zalecen inspektora
budowlanego danej jednostki, pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem i
dokumentacjq powykonawczgq, porownac wyniki pomiarow (eksploatacyjnych i testow) z
wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi rowniez czy zostaly spetnione warunki
udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalacje. Wykonawca przekaze
oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi
Normami oraz zobowigzanie wykonania certyfikacji.
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