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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa dróg publicznych-ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3Maja w Chełmży
ADRES INWESTYCJI   :     chodniki - 2 łączniki pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Broniewskiego
INWESTOR   :     Gmina Miasto Chełmża
ADRES INWESTORA   :     ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140  Chełmża

DATA OPRACOWANIA   :     04.02.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389). 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujęto wykonanie robót budowlanych, drogowych - budowy dróg publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu do-
mów jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chełmży - w odniesieniu do chodników - 2 łączników pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Broniews-
kiego i w nawiązaniu do rozwiązania przyjętego w projekcie budowlanym - stanowiącym odrębne opracowanie - odc. dług. 0,0200 km
 
Ilość jednostek robót:
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej Polbruk gr. 6cm   - 405,0 m2
 
 
Objętość robót: 
- wykopy        - 54 m3
- nasypy        - 0 m3
- nadmiar        - 54 m3
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Chodniki - 2 łączniki pomiędzy ul Sobieskiego i ul BroniewskiegoOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa chodnika - ł ącznika pomi ędzy ul. Sobieskiego i ul. Broniewskiego

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodników km

0.2 km 0.200
RAZEM 0.200

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

26.67 m2 26.670
RAZEM 26.670

3
d.2

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 10 cm

m2

26.67 m2 26.670
RAZEM 26.670

4
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

5
d.2

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

54 m3 54.000
RAZEM 54.000

6
d.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.III-IV

m3

54 m3 54.000
RAZEM 54.000

7
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV

m3

54 m3 54.000
RAZEM 54.000

3 Chodniki
8

d.3
KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

405 m2 405.000
RAZEM 405.000

4 Obrzeża
9

d.4
KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

415 m 415.000
RAZEM 415.000
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