
B
P

 PRACOWNIA PROJEKTOWO- 
CONSULTINGOWA 
 85 - 166 BYDGOSZCZ  UL. BESKIDZKA 2/36                    NIP 953-188-01- 68 
 TEL /FAX 0525201075   Kom.515080216    e-mail:  ppc_complex@wp.pl   REGON  091546024 
                             

            

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
  TEMAT:   Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen J. Hallera 7 w  

                     Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 

 OBIEKT:  Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  
         

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO- XVI 
 

BRANŻA:      Elektryczna 

 
 
 
              PROJEKTANT 

                                           
   mgr inż. Krzysztof Jaroszewski           

    upr. nr UAN-KZ-7210/209/85            
      w spec. instalacyjno-inżynieryjnej 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Egz. Nr  1  
 
 
 

06 maja 2019r 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SZPITALU PRZY UL. GEN J. HALLERA 7 W CHEŁMŻY  

NA POTRZEBY INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
                                                                                                                                                  MAJ 2019 

 

Strona 1 z 28 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 
 

TECHNICZNA 
 

 

 

 

 
ST- 1.0. Specyfikacja ogólna 

ST- 2.0. Instalacje elektryczne (CPV 45310000-3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SZPITALU PRZY UL. GEN J. HALLERA 7 W CHEŁMŻY  

NA POTRZEBY INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
                                                                                                                                                  MAJ 2019 

 

Strona 2 z 28 

 
ST – 1.0. Wymagania ogólne (CPV 45213000-3)  

 
 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych dla zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen J. 
Hallera 7 w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości.  
 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zmianie sposobu użytkowania 
budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen J. Hallera 7 w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości.  
 
 
1.4.Definicje i objaśnienia pojęć stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym  
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na 
podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości 
różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
 
Audyt jakości – systematyczne i niezależne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, mające określić, czy 
działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom oraz czy te ustalenia są 
skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. 
 
Audytor – osoba mająca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakości w procesie certyfikacji 
wyrobów. 
 
Atestacja – potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości użytkowych i technicznych 
produkowanego wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, z powołaniem na jej pełne oznaczenie i 
termin ważności. Obecnie rolę tę spełnia deklaracja zgodności. 
 
Budowa – wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 
Budowla –  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców itp.) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, Jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Budujący – osoba fizyczna lub prawna realizująca budowę obiektu budowlanego Patrz „Inwestor” 
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Budynek – obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz mający fundamenty i dach. 
 
Budynek tymczasowy – patrz „Tymczasowy obiekt budowlany” 
 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który 
powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą. 
 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany 
wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, 
mienia i środowiska. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, 
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami 
prawnymi. 
 
Cykl realizacji inwestycji – okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu 
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, szczegółową inwentaryzacją 
istniejącego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi 
realizacji inwestycji oraz rysunków wykonawczych w zakresie określonym w umowie o roboty 
budowlane – do dnia odbioru zakończonej inwestycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po 
uprzednim dokonaniu prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza się prace 
przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza się robót związanych z likwidacją 
istniejącego zagospodarowania terenu, jeśli tego nie uwzględniono w umowie o roboty 
budowlane.  
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską 
Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z 
załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i 
opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, 
dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę 
obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych.   
 
Dokumentacja geologiczna – jest wykonywana jako: 
1) dokumentacja geologiczna złoża kopaliny – dla określenia zasobów złoża kopaliny i rozpoznania jego 

budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i potrzebnymi 
do zaprojektowania zakładu górniczego, 

2) dokumentacja hydrologiczna – dla ustalenia zasobów wód podziemnych i określenia warunków 
hydrogeologicznych związanych z wydobyciem kopalin za złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, 
projektowaniem odwodnień budowlanych i inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne albo 
magazynowaniem i składowaniem substancji i odpadów, 

3) dokumentacja geologiczno-inżynierska – na potrzeby zagospodarowania przestrzennego  
i projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania, jak 
również składowania substancji i odpadów.  
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Dokumentacja inwestycji – obejmuje: 
1) wyniki studiów i analiz, stanowiących podstawę podjęcia decyzji inwestorskiej o celowości, programie 

użytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjściowych do przygotowania i realizacji inwestycji, 
2) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej), 
3) dokument określający prawo do terenu w celu realizacji inwestycji, 
4) projekt inwestycji składający się z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego 

zestawienia kosztów inwestycji i zestawień kosztów zadań inwestycyjnych, kosztorysów inwestorskich oraz 
wytycznych realizacji inwestycji, 

5) pozwolenie na budowę 
6) dokumentację przetargową oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne, 
7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne, 
8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczące finansowania oraz kredytowania inwestycji.  
 
Dokumentacja kosztowa inwestycji – obejmuje: 
1) zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
2) zestawienie kosztów zadań inwestycyjnych, 
3) koszty inwestorskie obiektów budowlanych, 
4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami. 
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi część projektu inwestycji. 
 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej. 
 
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje 
projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, 
zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych – patrz „Założenia 
wyjściowe do kosztorysowania”. 
 
Dostawy inwestycyjne – mogą obejmować zamówione przez inwestora lub dostarczone przez wykonawcę, 
na podstawie umowy o roboty budowlane, urządzenia techniczne związane z realizowanym obiektem 
budowlanym, urządzenia technologiczne i stanowiące tzw. „pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego”. 
 
Działka budowlana – wydzielona geodezyjnie część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują 
się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
dopuszczającą jej zabudowę. 
 
Działka gruntu – część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia i podziału,  
a także odrębnie położona część tej nieruchomości. 
 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy 
organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, 
które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani 
terenu i dokumentacji budowy.   
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonania 
robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i 
udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu 
budowy odpowiada kierownik budowy.   
 
Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów czynności 
związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z gotowych 
(prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 
  
Etapy procesu inwestycyjnego – obejmują: 
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I – studia i analizy przedprojektowe, 
II – przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, 
III – przygotowanie projektu inwestycji, 
IV – realizację inwestycji, 
V – odbiór końcowy i rozliczenie inwestycji.  
 
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – jednolity dla całego kraju, systematycznie 
aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o inny osobach 
fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami, lokalami. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego), 
2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
3) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych – reperów, 
4) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
5) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń obiektu, 
6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 
7) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  
 
Generalny projektant – tradycyjna nazwa projektanta kierującego opracowaniem kompleksowego projektu 
inwestycji przez wielobranżowy zespół projektantów różnych specjalności, będących projektantami 
poszczególnych obiektów budowlanych lub ich części i opracowań branżowych. 
 Ze względu na charakter inwestycji i wyraźną dominację określonych problemów projektowych przyjmuje się 
w praktyce zasadę powoływania na generalnego projektanta: 
1) w budownictwie ogólnym – projektanta z uprawnieniami w specjalności architektonicznej, 
2) w budownictwie przemysłowym – projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalności, 
3) w budownictwie inżynierskim – projektanta konstrukcji lądowych lub wodnych. 
 
Generalny realizator – (developer) jest wyspecjalizowaną jednostką gospodarczą, trudniącą się zawodowo 
kompleksowym przygotowaniem i realizacją inwestycji „pod klucz”, na zlecenie inwestora bezpośredniego lub 
– obecnie częściej – jako stanowiącej przedsięwzięcie własne, polegające na budowie kompleksów 
użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży w całości lub w częściach nadających się do wyodrębnienia 
własności i samodzielnego użytkowania. 
Generalny realizator musi spełniać wszystkie obowiązki prawne inwestora, natomiast wykonanie zadań 
rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji może powierzać 
specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego  
i dostaw inwestycyjnych, które współpracują z nim stale lub doraźnie, np. w wyniku wygranych przetargów.  
 
Generalny wykonawca – przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej realizacji całego 
przedsięwzięcia lub tylko zadania inwestycyjnego, który wykonuje roboty siłami własnymi, ale także przy 
pomocy wyspecjalizowanych podwykonawców. Generalny wykonawca jest obowiązany do ustanowienia 
kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierowników robót budowlanych dla poszczególnych 
specjalności. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w 
laboratorium, które ustala się w celu uzyskania danych dotyczących budowy i parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, umożliwiających rozpoznanie zagrożeń oraz racjonalne 
opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego. 
 
Grunt budowlany – może być rozumiany jako: 
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1) obszar zasobu gruntów tworzonych przez gminę na cele rozwoju jednostki osadniczej, przeznaczony pod 
zabudowę, w szczególności pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe, 

2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowę (usytuowanie obiektów budowlanych) 
i wymagający w związku z tym określenia jego struktury geologicznej i właściwości technicznych, 
szczególnie w zakresie warunków posadowienia i współpracy podłoża z konstrukcją obiektów budowlanych     

 
Grunt zdegradowany – grunt, którego wartość użytkowa, rolnicza lub leśna zmalała wskutek pogorszenia 
się warunków przyrodniczych albo zmian środowiska oraz działalności przemysłowej lub wadliwej działalności 
rolniczej. 
 
Grunt zdewastowany – grunt, który utracił całkowicie wartość użytkową w wyniku pogorszenia się 
warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska lub wadliwej działalności gospodarczej. 
 
Grunt zrekultywowany – grunt zdegradowany lub zdewastowany, któremu przywrócono wartość użytkową 
lub przyrodniczą przez wykonanie odpowiednich robót rekultywacyjnych i zabiegów pielęgnacyjnych. 
 
Gwarancja jakości – dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) 
do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawnią się one 
w czasie określonym w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, wynosi on 
jeden rok, licząc od dnia, w którym rzecz została wydana kupującemu. W przypadku gwarancji 
jakości wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy się od dnia podpisania 
protokołu jego odbioru końcowego (wg k.c.).   
 
Harmonogram budowy – graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektów 
budowlanych, a w razie potrzeby także poszczególnych rodzajów robót, dostaw wyrobów 
budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzętu, dostarczania dokumentacji 
wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu 
technologicznego. W zależności od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania może być 
harmonogram: 
- ogólny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogólny budowy obiektu budowlanego; szczegółowy przebiegu 

robót budowlanych lub montażowych; pochodny, dotyczący realizacji zadań i czynności towarzyszących 
realizacji budowy. 

Harmonogram powinien składać się z trzech części: 
1) analitycznej, w której podane są cechy i wielkości zadań, 
2) graficznego wykresu trwania realizacji robót lub innych czynności , 
3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji. 
 
Infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia 
inżynieryjnego jednostek osadniczych, a także o zasięgu regionalnym i krajowym, w zakresie 
komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i ściekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, 
cieplne i telekomunikacyjne.  
 
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym uczestnikiem 
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i 
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo 
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie 
kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne 
świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.    
 
Inwestycja – nakłady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących 
środków trwałych, w wyniku których uzyskane dobra są przeznaczone na cele produkcyjne (tworzenie nowych 
zdolności produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo mieszkaniowe, socjalne i kulturalne). 
 
Inwestor zastępczy – jednostka organizacyjna, zajmująca się zawodowo powiernictwem inwestorskim na 
zlecenie inwestora bezpośredniego. Zakres czynności inwestora zastępczego wymaga szczegółowego 
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określenia w umowie powierniczej i może obejmować część lub wszystkie czynności inwestorskie, łącznie z 
dysponowaniem środkami finansowymi na pokrycie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji.  
 
Inżynier – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego 
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.  
 
Instrukcja techniczna montażu – instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu 
budowlanego montowanego z gotowych elementów, wskazująca kolejność czynności oraz zależności 
techniczne i warunki bezpieczeństwa procesu montażu. Instrukcja stanowi podstawę do opracowania projektu 
organizacji robót montażowych przez wykonawcę, z uwzględnieniem warunków obiektywnych, czyli lokalizacji 
budowy i lokalizacji zakładu produkcji elementów, cech technicznych podłoża gruntowego, posadowienia i 
ustroju budowlanego, pory roku i warunków atmosferycznych, oraz subiektywnych warunków wykonawcy, 
czyli kadry, sprzętu mechanicznego i ograniczeń organizacyjnych robót montażowych. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z 
zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykończenia zewnętrznego lub wewnętrznego. 
 
Kolaudacja (robót budowlanych) – sprawdzenie, w czasie określonym w umowie o roboty 
budowlane, jakości wykonywanych robót oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 
Terminy kolaudacji powinny odpowiadać ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakości i 
rękojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawę do 
zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z należności wykonawcy, jako zabezpieczenia 
naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i 
rękojmi.   
 
Kosztorys inwestorski – służy do określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, będących 
przedmiotem zamówienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą: 
1) kalkulacji uproszczonej – na podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych rynkowych, ewentualnie 

statystycznych, albo: 
2) kalkulacji szczegółowej – na podstawie przedmiaru robót, jak w kalkulacji uproszczonej  

i jednostkowych nakładów rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek 
godzinowych i cen czynników produkcji (R, M, S) oraz kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego. 

 
Kryteria techniczne – zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, wybranych 
odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupełniony w 
uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisów i dokumentów technicznych, ustalających 
konieczny i wystarczający zakres i poziom właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów, 
zapewniających spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, dla których budowy wyroby te 
są przeznaczone.  
 
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu (z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-
ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów 
do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza 
inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.       
  
Mapa zasadnicza – wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych oraz o 
elementach ewidencji gruntów i budynków, także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych. 
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Mapa do celów projektowych – kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem sytuacyjno-
wysokościowym i nakładkami obrazującymi stan własności i władania nieruchomościami oraz położeniem 
uzbrojenia podziemnego, obejmującej obszar, na którym znajduje się teren lokalizacji inwestycji z tzw. 
„kołnierzem” o szerokości co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celów projektowych 
powinna być dostosowana do skali właściwej do opracowania projektu zagospodarowania terenu (działki), 
określonej w przepisach dotyczących zakresu opracowania i formy projektu budowlanego. W razie braku mapy 
zasadniczej w odpowiedniej skali, mapę do celów projektowych można sporządzić w formie mapy 
jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania 
pojedynczego obiektu o prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomości, mapę 
jednostkową można wykonać w układzie lokalnym dla danej inwestycji.   
 
Nadzór autorski – sprawowanie przez projektanta odpłatnie, na żądanie inwestora lub organu wydającego 
pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie: 
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z projektem 

budowlanym, 
2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. 
Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo 
wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, łącznie ze 
stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa lub 
powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. 
   
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
3) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.   
 
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór 
inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i 
ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor 
powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie 
rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie 
obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale 
może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.    
 
Niwelacja – zmiana ukształtowania terenu, polegająca na wyrównaniu poziomu jego płaszczyzny lub zmianie 
nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urządzenia dróg, torowisk i składowania 
elementów prefabrykowanych oraz ze względu na wymagania użytkowe i technologii produkcji w 
realizowanych obiektach budowlanych. Do robót niwelacyjnych należy zaliczyć docelowe uformowanie 
nadwyżki ziemi z wykopów na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.   
 
Normalizacja – opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac 
normalizacyjnych, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji 
konsumentów, użytkowników, producentów i wykonawców, a także postanowień norm 
międzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikającym z zobowiązań państwa, określonych 
w warunkach umów o współpracy gospodarczej, a zwłaszcza wymiany towarowej.   
 
Obiekt budowlany – jest pojęciem ogólnym, pod którym należy rozumieć: 
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1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2) budowlę niebędącą budynkiem, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 
3) obiekt małej architektury 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do 
wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
 
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej 
przez: 
1) racjonalne kształtowanie środowiska, 
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenia, 

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 
4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.      
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez 
osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, 
wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru 
dokonuje się spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na: 
1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości danych 

robót, 
3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.  
 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej – organami wykonującymi zadania administracji 
architektoniczno-budowlanej są: 
1) starosta, 
2) wojewoda, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowalnej należy wydawanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę i na użytkowanie gotowych obiektów budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń w 
sprawach przystąpienia do robót budowlanych lub do użytkowania obiektów budowlanych nie wymagających 
pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia robót budowlanych i 
utrzymania istniejących obiektów budowlanych.  
 
Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk 
technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, 
2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
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3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną 
wytwarzania tych elementów, 

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7) rzeczoznawstwo budowlane. 
 
Prace przygotowawcze (na terenie budowy) – polegają na: 
1) wytyczeniu geodezyjnym obiektów budowlanych na gruncie, 
2) wykonaniu niwelacji terenu, 
3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
4) wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
  
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody 
i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych 
parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej 
zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na realizację robót budowlanych objętych tym projektem oraz 
określająca, w razie potrzeby: 
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych i termin rozbiórki obiektów nie przewidzianych do 

dalszego użytkowania, 
3) wymagania dotyczące ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
4) obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami 

ustawy – prawo budowlane. 
 
Proces budowlany (budowy) – czynności i działania objęte przepisami prawa budowlanego, mające na 
celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania. Do 
procesu budowlanego należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie, 
3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie, 
4) wykonanie budowy, 
5) dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych, 
6) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, 
7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.  
 
Proces inwestycyjny – czynności rzeczowe i prawne od chwili podjęcia decyzji wstępnej o potrzebie i celu 
realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektów budowlanych do użytkowania i rozliczenia 
kosztów zakończonej inwestycji.   
 
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące 
właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
 
System certyfikacji – zasady postępowania i zarządzania (procedury) dotyczące certyfikacji wyrobów.  
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Środowisko – ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, 
wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujący się zarówno w stanie naturalnym, 
jak i ukształtowany w wyniku działalności człowieka.  
 
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, 
inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.  
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Teren pod inwestycję – nieruchomość lub część nieruchomości albo kilka nieruchomości objętych 
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiącej załącznik do decyzji organu 
gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
czasie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
 
Umowa o prace projektowe – ma charakter „umowy o dzieło” i powinna odpowiadać przepisom 
kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe może obejmować również postanowienia 
dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego projektu 
budowlanego. 
Umowa określa zakres zleconych prac projektowych, ich wartość, termin wykonania, warunki 
odbioru i zapłaty oraz rękojmi.  
 
Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie wykonawcy 
do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie obiektu 
budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy 
technicznej, oraz zobowiązanie inwestora do wykonania w określonych terminach czynności 
związanych z przygotowaniem budowy, a w szczególności przekazania wykonawcy terenu 
budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu i 
dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny być również 
określone warunki dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a także warunki 
dotyczące usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rękojmi. 
   
Umowa o zastępstwo inwestorskie – ma charakter umowy o świadczenie usług, czyli należy do „umów 
starannego działania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastępstwo inwestorskie może być ściśle określony 
zakres czynności lub pełne zastępstwo, obejmujące wszystkie zadania inwestora w zakresie przygotowania i 
realizacji inwestycji łącznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go do użytkowania i 
eksploatacji, rozliczeniem kosztów inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnień wynikających z gwarancji i 
rękojmi. 
 
Uprawnienia budowlane – stwierdzenie decyzją wojewody posiadania przez daną osobę odpowiedniego 
wykształcenia i praktyki oraz pomyślnego złożenia komisyjnego egzaminu ze znajomości przepisów prawnych, 
dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 
Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w 
specjalnościach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno-budowlanej, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych, 
4)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
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5) innych, w specjalnościach wyodrębnionych. 
 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku 
realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed 
podpisaniem protokołu odbioru. 
 
Wadium – kwota pieniężna lub w papierach wartościowych (w tym w poręczeniach bankowych) 
zdeponowana na koncie zamawiającego przez oferentów stających do przetargu na wykonanie określonych 
robót budowlanych, usług lub dostaw, stanowiących zabezpieczenie przed późniejszą odmową podpisania 
umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywającego przetarg. Wadium zamawiający 
zwraca po podpisaniu umowy i upływie terminu oznaczonego w warunkach przetargu.   
 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rękojmi nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub 
użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
 
Wartość kosztorysowa robót – wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane wynikająca z 
kosztorysu inwestorskiego. 
 
Wykonawcza dokumentacja projektowa – zbiór (graficznych i opisowych) wykonawczych opracowań 
projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych, architektonicznych, 
wykraczających poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych do prawidłowego wykonania 
robót. 
Wykonawcza dokumentacja projektowa może w zależności od potrzeby obejmować: 
1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy, 
2) projekt organizacji robót budowlanych i montażowych, 
3) rysunki robocze całości lub części i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym także projekty 

architektoniczno-plastyczne wnętrz, 
4) rysunki warsztatowe elementów budowlanych wykonywanych indywidualnie,  
5) rysunki deskowań i rusztowań specjalnych, 
6) rysunki fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urządzenia technologiczne, 
7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego części, 
8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obsługi maszyn i urządzeń, 
9) wykazy maszyn i urządzeń oraz tzw. pierwszego wyposażenia gotowego obiektu budowlanego lub jego 

części.    
 
Wyrób budowlany – jest to określenie ogólne surowców wydobytych, paliw i materiałów (w tym używanych 
do wykonywania robót budowlanych), a także obiektów budowlanych lub ich części – w rozumieniu prawa 
budowlanego.  
 
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowią zbiór 
informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawcę. Poza ogólną 
charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki dotyczące opracowania projektu 
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robót, w tym szczególnie robót ziemnych, 
montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu. 
 
Zadanie inwestycyjne – część zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, która 
została wyodrębniona w celu realizacji i przekazania do użytkowania (eksploatacji) w terminie wcześniejszym 
od zakończenia całego przedsięwzięcia.  
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie 
określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a 
mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych. 
 
Zamawiający – określenie ogólnoprawne, znaczące – w zależności od kontekstu – to samo co: 
1) budujący albo inwestor bezpośredni, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SZPITALU PRZY UL. GEN J. HALLERA 7 W CHEŁMŻY  

NA POTRZEBY INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
                                                                                                                                                  MAJ 2019 

 

Strona 13 z 28 

2) inwestor zastępczy, 
3) podmiot udzielający zamówienia publicznego. 
 
Zamówienie publiczne – zamówienie na roboty budowlane, usługi lub dostawy opłacane w całości lub w 
części ze środków publicznych. 
 
Zaplecze techniczne budowy – teren, obiekty i urządzenia służące do produkcji elementów budowlanych 
lub ich części składowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt budowlany, w tym także do 
przygotowania rusztowań specjalnych, deskowania i zbrojenia do konstrukcji żelbetowych, wykonania 
indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, bieżącej naprawy sprzętu i narzędzi używanych na budowie.  
 
Zatwierdzenie projektu budowlanego – następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora może mieć formę oddzielnej decyzji 
poprzedzającej wydanie pozwolenia na budowę, ważną przez czas w niej określony, nie dłuższy niż 1 rok. 
 
Zbiorcze zestawienie kosztów – określenie przewidywanych kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np. powierzchni użytkowej), 
charakteryzującej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaźnika kosztu jednostkowego uzyskanego w 
realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na czas jego zastosowania oraz do warunków 
lokalizacji i realizacji.  
 
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi 
zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 
budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na 
budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i 
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. 
 
1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
1.5.3.Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i zabezpieczyć 
teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
 
1.5.4.Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z 
zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej. 
 
 
2.Materiały 
2.1.Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 
specyfikacją określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 
2.2.Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami 
norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach 
technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. 
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2.3.Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
 
2.4.Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub których jakość budzi zastrzeżenia można 
wbudować w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badań, 
określonych w przepisach.     
 
2.5.Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy 
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
 
2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
 
2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 
projektantem i Inżynierem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 
2.8.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i 
transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w 
„Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych” oraz szczegółowymi wymaganiami 
określonymi przez producentów lub dostawców. 
 
 
3.Sprzęt 
3.1.Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt 
organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla obiektów lub ich części 
montowanych z gotowych elementów. Ww. projektu i instrukcje montażu są elementami wykonawczej 
dokumentacji projektowej i powinny być opracowane dla każdego obiektu i rodzaju robót. 
 
3.2.Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
 
 
4.Transport 
Wymagania dotyczące środków transportu 
 
4.1.Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do 
transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 
 
4.2.W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
 
4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach i znacznej 
masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych długościach. 
 
4.4.Do transportu niektórych materiałów i sprzętu wymagane są wysoko wyspecjalizowane urządzenia 
transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu kabli 
energetycznych, zestawy do transportu sprzętu na gąsienicach i żurawi wieżowych. 
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4.5.Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i 
na placach składowych magazynów,  powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 
projektach organizacji robót budowlanych  i montażowych.  
 
 
5.Wykonanie robót 
5.1.Wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach budowy muszą być prowadzone zgodnie z 
umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i poleceniami Inżyniera i pod nadzorem 
autorskim projektanta. Stosować można tylko materiały o wymaganej i skontrolowanej jakości określone w 
dokumentacji projektowej. 
 
5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1.Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 
 
6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 
- dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, 
- u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę –np. elementów konstrukcji stalowej, 
- przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem, 
- bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, 

a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych i pomiarów, 
- badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych, 
- badań materiałów wbudowanych w konstrukcje, 

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 
 
6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych specyfikacji technicznych, 
- badań wykonanych elementów konstrukcyjnych, 
- sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych, 
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych, 
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, 
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp. 
 
6.2.Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  
 
6.3.Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 
protokołach lub w dzienniku budowy. 
 
6.4.Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, 
wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te 
przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 
 
 
7.Obmiar robót 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w celu weryfikacji ich 
wartości kosztorysowej albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
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7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót określonych w przedmiarze, 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacjach technicznych, katalogach 
nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad 
przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR.  
 
7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było stwierdzić ilości robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu obmiar 
należy sporządzić niezależnie o tego czy jest ujęty w przedmiarze.  
 
7.3.Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiaru i potwierdzone 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
8.Odbiór robót 
8.1.Ustalenia ogólne 
- Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego. 
- Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.  
- Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą 

określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej. 
 
8.2.Procedura odbioru końcowego 
8.2.1. Podstawy prawne odbioru końcowego 
Odbiór końcowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę o roboty 
budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z 
projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez 
właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
 
Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący 
wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 
Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora roboty, 
powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona jest w protokole odbioru. 
 
Od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 
roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin przedawnienia roszczeń wykonawcy 
o zapłatę należnego wynagrodzenia. 
 
8.2.2. Cel odbioru końcowego 
Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu 
jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze 
przedmiotu umowy. 
Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo. Oddający i 
odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
 
W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika. 
Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu odbioru do 
eksploatacji (użytkowania). 
 
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby i sprawdzenia, 
zawiadamiając zamawiającego wpisem do dziennika budowy, przed terminem wyznaczonym do dokonania 
prób i sprawdzeń. 
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 
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organów, protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, niezbędne świadectwa kontroli 
jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 
 
8.2.3. Roboty dodatkowe 
Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 
warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może dokonać odbioru wykonanych 
robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest 
przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być przekazana do użytku. 
 
8.2.4. Czynności odbioru końcowego 
Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych 
przez wykonawcę. W razie wprowadzenia przez wykonawcę zamiennych rozwiązań lub wyposażenia w trakcie 
realizacji obiektu, wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji zamiennych 
materiałów i urządzeń. 
 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń 
kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodności wpisu ze 
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego 
odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenie wszystkich prób zamawiający może 
odmówić odbioru. 
 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy od daty odbioru. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 
 
8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji 
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest sprawdzenie 
osiągania przez instalację założonych parametrów. 
 
Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu. 
 
8.2.5.1.Zawartość Instrukcji Rozruchu 
Instrukcja rozruchu winna stanowić element dokumentacji projektowej o następującej zawartości 
opracowania: 
- dane ogólne systemu instalacyjnego, 
- zasady funkcjonowania, 
- próby, 
- fazy rozruchu, 
- nastawy, 
- tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny), 
- parametry technologiczne na końcu rozruchu, 
- incydenty i zalecenia, 
- niebezpieczne sytuacje, 
- urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 
8.2.5.2.Operacja rozruchu, przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być należycie udokumentowana 
protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
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8.2.6. Wykaz dokumentów odbioru końcowego 
Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego 
obiektu: 
 
8.2.6.1.Dokumenty podstawowe 
1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę. 
3. Dzienniki budowy. 
4. Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie. 
5. Protokół przekazania placu budowy wykonawcy. 
6. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.  
 
8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne 
1. Protokół Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. 
2. Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
3. Protokół Państwowej Inspekcji Pracy. 
4. Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 
5. Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających odbiorowi 

UDT. 
6. Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci (przykładowo: 

energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne). 
 
8.2.6.3.Dokumenty materiałowe 
1. Certyfikaty. 
2. Atesty. 
3. Aprobaty techniczne. 
4. Zatwierdzenia próbek materiałowych. 
 
8.2.6.4.Wyniki badań 
1. Wyniki badań próbek betonu. 
2. Badania konstrukcji stalowej. 
3. Śródmontażowe operaty geodezyjne. 
4. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 
5. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
6. Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 
7. Protokoły pomiaru hałasu. 
8. Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania ciągłości przewodu ochronnego. 
9. Protokół pomiaru rezystancji izolacji i badania ciągłości żył przewodów i kabli. 
10. Protokóły pomiarów rezystancji uziemień. 
11. Protokóły badania wartości napięcia i jego spadków. 
12. Protokół badania instalacji wyrównawczych. 
13. Protokóły badania maszyn i urządzeń. 
14. Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej. 
15. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 
16. Protokoły badań próbek wody. 
17. Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji. 
 
8.2.6.5.Protokoły odbiorów częściowych 
1. Protokół odbioru stanu zerowego. 
2. Protokoły odbiorów pomontażowych konstrukcji stalowych. 
3. Protokół odbioru stanu surowego. 
4. Protokół odbioru robót pokryciowych. 
5. Protokół odbioru robót elewacyjnych. 
6. Protokół odbioru robót zewnętrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie). 
7. Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń. 
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8.2.6.6.Protokoły testów funkcjonalnych 
Poniżej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte protokołami testów 
funkcjonalnych. 
1.Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS). 
2.Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
3.Urządzenia alarmowe. 
4.Instalacja sygnalizacji pożaru. 
5.Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru. 
6.Instalacja hydrantowa. 
7.Instalacja ogrzewania. 
8.Instalacje audiowizualne.  
9.Instalacji nadzoru BMS 
10.Protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu. 
 
8.2.6.7.Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa 
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń. 
  
8.2.6.8.Wykaz części zamiennych 
Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny wykonawcy. 
 
8.2.6.9.Raport szkolenia załogi 
Raporty ze szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi instalacji i urządzeń. 
 
8.2.6.10.Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
1. Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian 

dokonanych w trakcie realizacji,  
2. Dla instalacji piorunochronnych - metrykę urządzenia piorunochronnego  
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
4. Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej. 
 
 
9.Podstawa płatności 
Wyłączona z opracowania. 
 
10.Przepisy związane 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z późniejszymi 
zmianami)  

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. 
poz.627) 

• Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001r. Nr 124  poz. 1362) 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 
2002r.) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z dnia 10.09.2004r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 
1989r. 
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ST- 2.0. Instalacje elektryczne (CPV 45310000-3) 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji elektrycznych silno i niskoprądowych dla zmiany sposobu użytkowania budynku po 
byłym szpitalu przy ul. Gen J. Hallera 7 w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości.  
 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót instalacji elektrycznych 
i teletechnicznych:  

− instalacje oświetlenia podstawowego 
− instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
− instalacje siły 
− linie zasilające 
− tablice obwodowe 
− instalacje logiczne 
− instalacja oddymiania klatki schodowej 
− instalacja włamania i napadu 
− instalacja kontroli dostępu 
− ochrony przeciwporażeniowej 
− pomiary powykonawcze. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacją Techniczną ST-1.0 „Wymagania 
Ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania Ogólne” 
pkt 1.5. 
 

2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania 
Ogólne” pkt 2.0.  
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
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2.1. Materiały niezbędne do wykonania robót 
• Przewody kabelkowe i kable - typu YDYp, LgY, FTP, YnTKSYekw YTKSYekw YKY YKXS z żyłami 

miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor 
izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacją barw żółto-zielonej. Na powłoce 
przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie 
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 
budownictwie. 

• Osprzęt rozdzielczy – całość osprzęty rozdzielczego na napięcie do 1kV winna być przystosowana 
do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień 
szczelności IP 30. 

• Oprawy oświetleniowe - winny być wyposażone w LED’owe źródła światła oraz klosz szczelny 
zapewniający stopień szczelności IP44, IP65 lub otwarty IP20. Mocowanie opraw do sufitu lub 
zwieszakowe. Oprawy zasilane z centralnych baterii winny być wyposażone w elektroniczne 
układy zapłonnikowe oraz oznakowanie żółtym paskiem o szerokości 2cm. Oprawy oświetleniowe 
winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 
budownictwie.  

• Osprzęt teletechniczny – urządzenia i aparaty pomiarowe i wykonawcze muszą posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  

 
Deklaracja zgodności. 
Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badań  
i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać aktualny certyfikat 
na znak bezpieczeństwa. 
 

2.2 Magazynowanie materiałów 
Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania Ogólne” 
pkt 3.0. 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym 
z technologii prowadzenia robót:  

- żuraw na podwoziu samochodowym 
- samochód dostawczy o nośności do 0,9Mg 
- elektronarzędzia ręczne 
- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych. 

 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, MB oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SZPITALU PRZY UL. GEN J. HALLERA 7 W CHEŁMŻY  

NA POTRZEBY INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
                                                                                                                                                  MAJ 2019 

 

Strona 23 z 28 

4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0  „Warunki Ogólne” 
pkt 4.0. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00. Wymagania ogólne". 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny 
być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji rtp. niezbędnych do wykonania 
robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Warunki Ogólne” pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

 
5.3 Szczegółowe warunki wykonania robót 
5.3.1 Instalacja oświetleniowa 

W pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie świetlówkowe. W pomieszczeniach socjalnych 
zastosowano oprawy natynkowe ze źródłem światła LED. Zasilanie oświetlenia należy wykonać z 
rozdzielnic RG, RK, RPD, TB1-TB13 przewodami YDYpżo z żyłą ochronną, o przekrojach 
przewidzianych dla danego obwodu. 
Przewody układać pod tynkiem. Przewody prowadzić zasadniczo w liniach poziomych i pionowych. 
Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 

- dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w wykonaniu 
podtynkowym. Wyłączniki instalować na wys. 1,2m od podłogi. 

 
5.3.2 Instalacja siły 

Instalacja siły obejmuje zasianie tablic, odbiorów technologicznych, gniazd wtyczkowych 230V. 
Gniazda ogólne 230V przewiduje się we wszystkich strefach obiektu przewidziane dla zasilania 
drobnych przenośnych urządzeń elektrycznych i urządzeń stosowanych do celów porządkowych i 
remontowych. W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda dedykowane, których 
przeznaczeniem jest zasilanie urządzeń komputerowych. Gniazda montować na wysokościach 
podanych w projekcie. 
Doprowadzenia przewodów do urządzeń należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 
mechanicznych. Przewody układać pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach 
gipsowych. Przewody prowadzić zasadniczo w liniach poziomych i pionowych 
 

5.3.3 Linie zasilające 
Linie zasilające tablice należy wykonać przewodami typu YKXS, YKYżo, YDYżo z oddzielnym 
przewodem neutralnym „N'” i ochronnym „PE", o przekrojach podanych na odpowiednich rysunkach. 
Linie zasilające należy układać pod tynkiem, w rurach i w korytach instalacyjnych. Na odcinkach 
pionowych doprowadzających linie zasilające do rozdzielnic, przewody lub kable należy układać w 
rurach ochronnych. Linie zasilające należy układać w sposób nie powodujący naprężeń 
mechanicznych. Linie zasilające należy wyposażyć w oznaczniki. 
 

5.3.4 Rozdzielnice obwodowe 
Rozdzielnice należy wykonać jako podtynkowe wg odpowiednich rysunków. Rozdzielnicę główną 
należy wykonać w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP30, mocując ją pod tynkiem. 
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Rozdzielnice obwodowe należy wykonać jako podtynkowe wg odpowiednich rysunków. Wysokość 
mocowania rozdzielnic obwodowych -górna krawędź rozdzielnicy na wys. maksimum 200cm. 
 

5.3.5 Instalacja oddymiania klatki schodowej. 
W budynku należy wykonać instalację oddymiania klatki schodowej. Należy wykonać linie dozorową z 
czujkami dymu na poszczególnych poziomach klatki schodowej. W budynku na parterze klatki 
schodowej zlokalizowana będzie centralka oddymiania COD. W klatce schodowej i na zewnętrz 
budynku zaprojektowano syreny alarmowe optyczno – akustyczne. 
Oprzewodowanie wykonać niepalnymi ekranowanymi kablami YnTKSYekw ułożonymi pod tynkiem w 
rurach RL. 
Po wykonaniu robót należy zaprogramować centralę i przeszkolić personel. 
 

5.3.6 Ochrona przeciwporażeniowa i p.poż. 
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie zasilania 
realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe. Wszystkie 
instalacje odbiorcze i linie zasilające należy wykonać w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami 
neutralnym „N” i ochronnym „PE". Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić 
pomiarami. W zakresie ochrony p. pożarowej budynku należy w ciągach komunikacyjnych 
zainstalować oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z odpowiednimi rysunkami. 
 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano-
montażowych.    Opracowanie   takie   wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 
a)  jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 

- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych 

b)  sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST 

− sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i 
wpisami do dziennika budowy, a w szczególności: 

− sposobu ułożenia przewodów 
− ułożenia kabli 
− ułożenia i połączeń uziomu otokowego  
− sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła 
− gatunek dostarczonych towarów (gatunek I), 
− jednolitość wzoru  
− sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej 
− sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera co najmniej 

(dostarcza wykonawca robót) 
− Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacją i 

przepisami 
− Dokumentacja powykonawcza 
− Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych 
− DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie 
− Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały  

i urządzenia 
− Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej 
− Protokoły pomiarowe: 

− Instalacja odgromowa 
− Rozdzielnice 
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− Izolacja przewodów 
− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia 
− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu zadziałania wyłączników 

różnicowe prądowych 
− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar prądu zadziałania wyłączników 

różnicowe prądowych 
− Badanie wyłączników różnicowe prądowych 
− Próby i testy okablowania niskoprądowego. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. Rozdzielnie 
powinny być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie obwodu. 
 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót  dokonuje się komisyjnie. 
 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się  
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.  
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, 
wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego budowy. 
 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, 
Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie zagrożenia stworzyć przy 
dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt 
PNap7semnePwystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać, wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
 

 
7.0. ODBMIAR ROBÓT 

Przewody, kable, rury oblicza się w mb. 
Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, czujniki, puszki oblicza się w szt. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania 
ogólne”. 
Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego po 
zakończeniu budowy. 
 

8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, • 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury.  
− Dziennik Budowy. 

 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

− ułożenia przewodów przed zatynkowaniem  
− ułożenia przewodów przed ułożeniem stropów podwieszanych 
− ułożenia uziomu otokowego 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SZPITALU PRZY UL. GEN J. HALLERA 7 W CHEŁMŻY  

NA POTRZEBY INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
                                                                                                                                                  MAJ 2019 

 

Strona 26 z 28 

− prawidłowości ułożenia przewodów. 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w pkt 6.0. Wyniki z badań przeprowadzonych powinny być ujęte w formie protokołów  
i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
− ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 
− dobór przewodów do obciążalności prądowe) i spadku napięcia 
− dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
− istnienie i prawidłową lokalizację urządzeń odłączających i łączących 
− dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
− oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
− umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych itp 
− oznaczenia odwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
− poprawności połączeń przewodów 
− dostępu do urządzeń umożliwiającego poprawną obsługę i konserwację 

Należy przeprowadzić niżej wymienione próby 
− Ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych  

i dodatkowych 
− Rezystancji izolacji 
− Ochrony przez separację obwodów 
− Rezystancji podłóg i ścian 
− Samoczynnego wyłączenia zasilania 
− Wytrzymałości elektrycznej 
− Działania 
− Skutków działania ciepła 
− Spadku napięcia. 

− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, armatury i urządzeń  
− instrukcje obsługi. 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia 
− prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń  

i armatury. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przeciwporażeniowa' 

PN-IEC 60364-4-43. Ochrona przed prądem przetężeniowym"; 
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PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi*; 

PN-IEC 60364-5-54. Uziemienia i przewody ochronne'; 

PN-86/E-05003 zeszyt 01. Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne* 

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa. Zasady ogólne" 

PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów' 

PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światem elektrycznym"; 

PN-EN 1838. Oświetlenie awaryjne' 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

PN-90/E05023  Oznaczenia identyfikacje przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją. 


