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ST — 1.0. Wymagania ogolne (CPV 45213000-3)

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych dla zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym szpitalu przy ul. Gen J.
Hallera 7 w Chetmzy na potrzeby inkubatora przedsiebiorczosci.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy zmianie sposobu uzytkowania
budynku po bytym szpitalu przy ul. Gen J. Hallera 7 w Chetmzy na potrzeby inkubatora przedsiebiorczosci.

1.4.Definicje i objasnienia pojec stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla whasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci
roznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jakosci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majgce okresli¢, czy
dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom oraz czy te ustalenia sg
skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celow.

Audytor — osoba majgca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie certyfikacji
wyrobow.

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodnosci wiasciwosci uzytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, z powotaniem na jej pelne oznaczenie i
termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodnosci.

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okresSlonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesSci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow itp.) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, Jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budujacy — osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz ,Inwestor”
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Budynek — obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy — patrz ,, Tymczasowy obiekt budowlany”

Certyfikacja wyrobdw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Normg lub
aprobata techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory
powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowana
jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany
wyrdéb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia,
mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktdry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long Polskg Normg lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu
budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegétowqa inwentaryzacjq
istniejagcego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi
realizacji inwestycji oraz rysunkow wykonawczych w zakresie okreSlonym w umowie o roboty
budowlane — do dnia odbioru zakonczonej inwestycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po
uprzednim dokonaniu préb i sprawdzen instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace
przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza sie robot zwigzanych z likwidacja
istniejacego zagospodarowania terenu, jesli tego nie uwzgledniono w umowie o roboty
budowlane.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnosc,
ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okre$long Polska
Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjq) projektem budowlanym, rysunki i
opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy,
dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu, ksigzke
obmiardw, protokotéw odbioréw czesciowych i korncowych.

Dokumentacja geologiczna — jest wykonywana jako:

1) dokumentacja geologiczna ztoza kopaliny — dla okreslenia zasobow ztoza kopaliny i rozpoznania jego
budowy geologicznej w zakresie wymaganym do uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i potrzebnymi
do zaprojektowania zaktadu gérniczego,

2) dokumentacja hydrologiczna — dla ustalenia zasobdéw wod podziemnych i okreslenia warunkow
hydrogeologicznych zwigzanych z wydobyciem kopalin za ztéz, wttaczaniem wdd do gdrotworuy,
projektowaniem odwodnien budowlanych i inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne albo
magazynowaniem i skladowaniem substancji i odpadow,

3) dokumentacja  geologiczno-inzynierska — na  potrzeby  zagospodarowania  przestrzennego
i projektowania obiektow budowlanych, wykonywania wyrobisk goérniczych oraz magazynowania, jak
rowniez sktadowania substancji i odpadow.
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Dokumentacja inwestycji — obejmuje:

1) wyniki studidw i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowosci, programie
uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych do przygotowania i realizacji inwestycji,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),

3) dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji inwestyciji,

4) projekt inwestycji sktadajgcy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji i zestawien kosztow zadan inwestycyjnych, kosztorysdéw inwestorskich oraz
wytycznych realizacji inwestycji,

5) pozwolenie na budowe

6) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

7) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,

8) plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycji.

Dokumentacja kosztowa inwestycji — obejmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia inwestycyjnego,

2) zestawienie kosztdw zadan inwestycyjnych,

3) koszty inwestorskie obiektdw budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.
Dokumentacja kosztowa inwestycji stanowi cze$¢ projektu inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje
projekt budowlany, uzupetniony szczegotowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi,
zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt budowlanych — patrz ,Zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne — mogg obejmowac zamdwione przez inwestora lub dostarczone przez wykonawce,
na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenia techniczne zwigzane z realizowanym obiektem
budowlanym, urzadzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze wyposazenie obiektu budowlanego”.

Dziatka budowlana — wydzielona geodezyjnie cze$¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktdrej znajduja
sie juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dopuszczajaca jej zabudowe.

Dziatka gruntu — cze$¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziatu,
a takze odrebnie polozona czes¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wiasciwy
organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach,
ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani
terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania
robét. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego Ilub jego czeSci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementdw konstrukcyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego — obejmuja:
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I — studia i analizy przedprojektowe,

II — przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,
III — przygotowanie projektu inwestycji,

IV — realizacje inwestyciji,

V — odbior koncowy i rozliczenie inwestyciji.

Ewidencja gruntow i budynkow (kataster nieruchomosci) — jednolity dla catego kraju, systematycznie
aktualizowany zbidr informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wiascicielach oraz o inny osobach
fizycznych lub prawnych wiadajgcych tymi gruntami, budynkami, lokalami.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych sieciy.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegolnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

2) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

3) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych — reperéw,

4) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

5) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen obiektu,

6) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

7) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem kompleksowego projektu
inwestycji przez wielobranzowy zespét projektantow réznych specjalnosci, bedacych projektantami
poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub ich czesci i opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okreslonych problemoéw projektowych przyjmuje sie
w praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1) w budownictwie ogdélnym — projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej,

2) w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,

3) w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukcji lgdowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostka gospodarczg, trudnigca sie zawodowo
kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz”, na zlecenie inwestora bezposredniego lub
— obecnie czeSciej — jako stanowigcej przedsiewziecie wiasne, polegajgce na budowie kompleksow
uzytkowych, przeznaczonych do sprzedazy w catosci lub w czesciach nadajgcych sie do wyodrebnienia
wiasnosci i samodzielnego uzytkowania.

Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie zadan
rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze powierzac
specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego
i dostaw inwestycyjnych, ktore wspdtpracuijg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych przetargow.

Generalny wykonawca — przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji catego
przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktory wykonuje roboty sitami wiasnymi, ale takze przy
pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcdw. Generalny wykonawca jest obowigzany do ustanowienia
kierownika budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikow robdt budowlanych dla poszczegdlnych
specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w terenie i w
laboratorium, ktore ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i parametrow
geotechnicznych podloza gruntowego, umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen oraz racjonalne
opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego.

Grunt budowlany — moze by¢ rozumiany jako:
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1) obszar zasobu gruntéw tworzonych przez gmine na cele rozwoju jednostki osadniczej, przeznaczony pod
zabudowe, w szczegolnosci pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

2) grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowe (usytuowanie obiektéw budowlanych)
i wymagajagcy w zwigzku z tym okresSlenia jego struktury geologicznej i wiasciwosci technicznych,
szczegolnie w zakresie warunkéw posadowienia i wspotpracy podtoza z konstrukcjg obiektow budowlanych

Grunt zdegradowany — grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub leSna zmalata wskutek pogorszenia
sie warunkow przyrodniczych albo zmian Srodowiska oraz dziatalnosci przemystowej lub wadliwej dziatalnosci
rolniczej.

Grunt zdewastowany - grunt, ktdéry utracit catkowicie warto$¢ uzytkowg w wyniku pogorszenia sie
warunkéw przyrodniczych albo wskutek zmian $rodowiska lub wadliwej dziatalnosci gospodarczej.

Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktéremu przywrdcono wartos¢ uzytkowa
lub przyrodnicza przez wykonanie odpowiednich robdt rekultywacyjnych i zabiegdw pielegnacyjnych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sie na pi$mie sprzedawcy (producenta, wykonawcy)
do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnia sie one
w czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on
jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostala wydana kupujacemu. W przypadku gwarancji
jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie od dnia podpisania
protokotu jego odbioru koncowego (wg k.c.).

Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektow
budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegolnych rodzajow robot, dostaw wyrobow
budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu, dostarczania dokumentacji
wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania inwestycji, rozruchu
technologicznego. W zaleznosci od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze by¢
harmonogram:

- ogolny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogolny budowy obiektu budowlanego; szczegétowy przebiegu
robdt budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadan i czynnosci towarzyszacych
realizacji budowy.

Harmonogram powinien sktadac sie z trzech czesci:

1) analitycznej, w ktorej podane sg cechy i wielkosci zadan,

2) graficznego wykresu trwania realizacji robdt lub innych czynnosci ,

3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

Infrastruktura techniczna — sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w zakresie
komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i sciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe,
cieplne i telekomunikacyjne.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie Srodkéw finansowych na pokrycie
kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robot budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne
$wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inwestycja — naklady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie istniejgcych
srodkéw trwatych, w wyniku ktérych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele produkcyjne (tworzenie nowych
zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo mieszkaniowe, socjalne i kulturalne).

Inwestor zastepczy — jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem inwestorskim na
Zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnosSci inwestora zastepczego wymaga szczegdtowego
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okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac czes$¢ lub wszystkie czynnosci inwestorskie, tacznie z
dysponowaniem Srodkami finansowymi na pokrycie kosztow przygotowania i realizacji inwestycji.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestyciji.

Instrukcja techniczna montazu - instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji obiektu
budowlanego montowanego z gotowych elementdw, wskazujgca kolejno$¢ czynnosci oraz zaleznosci
techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi podstawe do opracowania projektu
organizacji rob6t montazowych przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkéw obiektywnych, czyli lokalizacji
budowy i lokalizacji zaktadu produkcji elementdw, cech technicznych podtoza gruntowego, posadowienia i
ustroju budowlanego, pory roku i warunkdéw atmosferycznych, oraz subiektywnych warunkéw wykonawcy,
czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen organizacyjnych robot montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresSlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z
zastosowaniem specjalnych konstrukgji, instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kolaudacja (robot budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o roboty
budowlane, jakosci wykonywanych robot oraz usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.
Terminy kolaudacji powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakosci i
rekojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawe do
zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z naleznosci wykonawcy, jako zabezpieczenia
naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, bedacych

przedmiotem zamdwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda:

1) kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robdt i cen jednostkowych rynkowych, ewentualnie
statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegétowej — na podstawie przedmiaru robdt, jak w kalkulacji uproszczonej
i jednostkowych naktadéw rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek
godzinowych i cen czynnikéw produkcji (R, M, S) oraz kosztéw posrednich i zysku kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobdw, wybranych
odpowiednio z wtasciwych przedmiotowo Polskich Norm Ilub aprobat technicznych, uzupetniony w
uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow i dokumentéw technicznych, ustalajacych
konieczny i wystarczajgcy zakres i poziom wiasciwosci uzytkowych i wiasnosci technicznych wyrobdw,
zapewniajgcych spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy wyroby te
Sg przeznaczone.

Ksigzka obmiaru robdot — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-
ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu Ilub zanikajgcych, robdt
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapisow
do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Mapa zasadnicza — wieloskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawierajgce
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolno-geograficznych oraz o
elementach ewidencji gruntow i budynkow, takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.
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Mapa do celow projektowych — kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem sytuacyjno-
wysokosciowym i naktadkami obrazujgcymi stan witasnosci i wtadania nieruchomosciami oraz potozeniem
uzbrojenia podziemnego, obejmujacej obszar, na ktérym znajduje sie teren lokalizacji inwestycji z tzw.
~kotnierzem” o szerokos$ci co najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celéw projektowych
powinna by¢ dostosowana do skali wlasciwej do opracowania projektu zagospodarowania terenu (dziatki),
okreslonej w przepisach dotyczacych zakresu opracowania i formy projektu budowlanego. W razie braku mapy
zasadniczej w odpowiedniej skali, mape do celéw projektowych mozna sporzadzic w formie mapy
jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania
pojedynczego obiektu o prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mape
jednostkowg mozna wykonac w uktadzie lokalnym dla danej inwestycji.

Nadzor autorski — sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajacego

pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem
budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo

wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji, tacznie ze

stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania dalszych robdt dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa Ilub

powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych,

3) kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzor
inwestorski polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i
ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor
powierza rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdéw oraz ewentualnie
rozliczen materiatowych i innych Swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie
obiektow budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale
moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Niwelacja — zmiana uksztattowania terenu, polegajgca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub zmianie
nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym urzadzenia drdg, torowisk i sktadowania
elementéw prefabrykowanych oraz ze wzgledu na wymagania uzytkowe i technologii produkcji w
realizowanych obiektach budowlanych. Do robdt niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe uformowanie
nadwyzki ziemi z wykopdw na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami prac
normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji
konsumentéw, uzytkownikow, producentéw i wykonawcow, a takze postanowien norm
miedzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikajacym z zobowigzan panstwa, okreslonych
w warunkach umoéw o wspétpracy gospodarczej, a zwtaszcza wymiany towarowej.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogdlnym, pod ktorym nalezy rozumiec:
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1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2) budowle niebedaca budynkiem, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

3) obiekt matej architektury

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do
wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robot. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiardw i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej

przez:

1) racjonalne ksztattowanie $rodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wpltywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementow przyrodniczych.

0Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie rowniez odbidr czeSciowy obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako odbidr ,koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem

koncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez

osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy,

wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i

uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,

oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru

dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usung¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robot,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujgcymi zadania administracji
architektoniczno-budowlanej sa:

1) starosta,

2) wojewoda,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organdw administracji architektoniczno-budowalnej nalezy wydawanie decyzji o
pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektow budowlanych, przyjmowanie zgtoszen w
sprawach przystapienia do robot budowlanych lub do uzytkowania obiektéw budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia robdt budowlanych i
utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych.

Osoby pelnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych, a w szczegolnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robdt budowlanych,
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3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegajg na:

1) wytyczeniu geodezyjnym obiektéw budowlanych na gruncie,

2) wykonaniu niwelacji terenu,

3) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tymczasowych obiektéw
budowlanych,

4) wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody
i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych
parametrow oraz warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej

zatwierdzajgca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje robét budowlanych objetych tym projektem oraz

okreslajgca, w razie potrzeby:

1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych i termin rozbidrki obiektow nie przewidzianych do
dalszego uzytkowania,

3) wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami
ustawy — prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) — czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na
celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania. Do
procesu budowlanego nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,

4) wykonanie budowy,

5) dokonanie odbioréow czesSciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,

6) zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i celu
realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i rozliczenia
kosztéw zakonczonej inwestycji.

Przedmiar rob6t — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub nakladow
rzeczowych w numerow katalogu, tablicy i kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w szczegolnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postepowania i zarzadzania (procedury) dotyczace certyfikacji wyrobdw.
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Srodowisko — 0gdt elementéw przyrodniczych, w szczegdinoéci powierzchnia ziemi tacznie z gleba, kopaliny,
wody, powietrze, Swiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujgcy sie zarébwno w stanie naturalnym,
jak i uksztattowany w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna miec¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe,
inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje — nieruchomosc¢ lub cze$¢ nieruchomosci albo kilka nieruchomosci objetych
granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiacej zalacznik do decyzji organu
gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
czasie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe — ma charakter ,umowy o dzielo” i powinna odpowiada¢ przepisom
kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowac rowniez postanowienia
dotyczace sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja zaprojektowanego projektu
budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich wartos¢, termin wykonania, warunki
odbioru i zaptaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie wykonawcy
do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie obiektu
budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy
technicznej, oraz zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegolnosci przekazania wykonawcy terenu
budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego obiektu i
dokonania zaptaty uméwionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢ roOwniez
okreslone warunki dokonywania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych, a takze warunki
dotyczace usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie — ma charakter umowy o $wiadczenie ustug, czyli nalezy do ,,umow
starannego dziatania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze byc¢ Scisle okreslony
zakres czynnosci lub petne zastepstwo, obejmujgce wszystkie zadania inwestora w zakresie przygotowania i
realizacji inwestycji tgcznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go do uzytkowania i
eksploatacji, rozliczeniem kosztéw inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnien wynikajgcych z gwarancji i
rekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dang osobe odpowiedniego

wyksztatcenia i praktyki oraz pomysinego ztozenia komisyjnego egzaminu ze znajomosci przepiséw prawnych,

dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane mogg by¢ udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
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5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed
podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium - kwota pieniezna lub w papierach wartosciowych (w tym w poreczeniach bankowych)
zdeponowana na koncie zamawiajgcego przez oferentow stajgcych do przetargu na wykonanie okreslonych
robot budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych zabezpieczenie przed pdzniejsza odmowa podpisania
umowy, zgodnie z warunkami przetargowymi, przez oferenta wygrywajgcego przetarg. Wadium zamawiajgcy
zwraca po podpisaniu umowy i uptywie terminu oznaczonego w warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub
uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wartos¢ kosztorysowa robot — warto$¢ szacunkowa zamodwienia na roboty budowlane wynikajgca z
kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa — zbiér (graficznych i opisowych) wykonawczych opracowan

projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych, architektonicznych,

wykraczajgcych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych do prawidtowego wykonania

robot.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji robot budowlanych i montazowych,

3) rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze projekty
architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementdéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentow i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,

9) wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub jego
czesci.

Wyréb budowlany - jest to okreslenie ogdlne surowcdéw wydobytych, paliw i materiatow (w tym uzywanych
do wykonywania robot budowlanych), a takze obiektéw budowlanych lub ich czeSci — w rozumieniu prawa
budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rowniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbior
informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogolng
charakterystykg inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczace opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robot, w tym szczegdlnie robdt ziemnych,
montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne — cze$¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia inwestycyjnego, ktora
zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania (eksploatacji) w terminie wczesniejszym
od zakonczenia catego przedsiewziecia.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a
majace wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej robdt budowlanych.

Zamawiajgcy — okreslenie ogdlnoprawne, znaczgce — w zaleznosci od kontekstu — to samo co:
1) budujacy albo inwestor bezposredni,
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2) inwestor zastepczy,
3) podmiot udzielajacy zamowienia publicznego.

Zamowienie publiczne — zamdwienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w catosci lub w
czesci ze Srodkow publicznych.

Zaplecze techniczne budowy - teren, obiekty i urzgdzenia stuzgce do produkcji elementéw budowlanych
lub ich czesci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt budowlany, w tym takze do
przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do konstrukcji Zelbetowych, wykonania
indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, biezacej naprawy sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego — nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme oddzielnej decyzji
poprzedzajacej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony, nie dtuzszy niz 1 rok.

Zbiorcze zestawienie kosztow - okreslenie przewidywanych kosztéow przedsiewziecia inwestycyjnego,
skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rzeczowej (np. powierzchni uzytkowej),
charakteryzujgcej projektowany obiekt budowlany, oraz wskaznika kosztu jednostkowego uzyskanego w
realizacji inwestycji o podobnym charakterze, zaktualizowanego na czas jego zastosowania oraz do warunkdow
lokalizacji i realizacji.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i $rodowiska.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegétowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3.Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

1.5.4.Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
zakresie ochrony S$rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

2.Materialy
2.1.Szczegotowe wymagania dla materiatdw wystepujgcych przy wykonywaniu robot objetych niniejsza
specyfikacjg okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne.

2.2.Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami

norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie na budowe.
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2.3.Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

2.4.Materiaty, ktdre nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktorych jakosS¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowa¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan,
okreslonych w przepisach.

2.5.Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaroéwno krajowych albo z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skiadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatdw (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementdw i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i Inzynierem oraz dokonac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.8.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobdw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
~Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych” oraz szczegdtowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.

3.Sprzet

3.1.Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt
organizacji rob6t budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektdw lub ich czesci
montowanych z gotowych elementdw. Ww. projektu i instrukcje montazu sg elementami wykonawczej
dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju robot.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatadji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreSlajgcy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

4.Transport
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1.Wykonawca powinien dysponowac S$rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, elementdéw, konstrukgji i urzadzen oraz sprzetu.

4.2.W czasie transportu materialy, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczyé w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementdéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i znacznej
masie i elementdw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

4.4.Do transportu niektdrych materiatdw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzadzenia

transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu kabli
energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.
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4.5.Urzadzenia do roztadunku materiatdw, elementow i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i
na placach sktadowych magazyndw, powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
projektach organizacji robdt budowlanych i montazowych.

5.Wykonanie robot

5.1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢ prowadzone zgodnie z
umowg, dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot i poleceniami Inzyniera i pod nadzorem
autorskim projektanta. Stosowa¢ mozna tylko materiaty o wymaganej i skontrolowanej jakosci okreslone w
dokumentacji projektowej.

5.2.Szczegbtowe wymagania dotyczace prowadzenia robdt sg okresSlone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

6.1.1.zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdw, wyrobdw i konstrukgcji:
- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,
- u producenta w wytworni przed wysytka elementdw na budowe —np. elementéw konstrukcji stalowej,
- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,
- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

a) jakos$¢ materiatdw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie
- dokumentdw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,
- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,
- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

6.1.2.zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdinych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” i szczegétowych specyfikacji technicznych,

- badan wykonanych elementdw konstrukcyjnych,

- sprawdzen wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw,

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiardw sprawdzajacych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2.Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.

6.3.Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatéw i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.

6.4.Do protokotdw zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te
przechowuje sie do odbioru korncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koncowego budowy.

7.0bmiar robot
Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robdt w celu weryfikacji ich
wartosci kosztorysowej albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.
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7.1.0bmiar robot sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w przedmiarze,
Specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, katalogach
naktadow rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad
przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robdt, tak aby mozna byto stwierdzi¢ ilosci robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu obmiar
nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robdt powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0dbior robét

8.1.Ustalenia ogolne

- Odbidr robdt to zespdt czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego.

- Odbidr czesciowy to odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

- Odbidr koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg
okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogolne;j.

8.2.Procedura odbioru koncowego

8.2.1. Podstawy prawne odbioru koncowego

Odbior koncowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktorym przez umowe o roboty
budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z
projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, a w szczegdlnosci do przekazania terenu
budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajacy obowigzany jest odebraé dzieto, ktére przyjmujacy
wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora roboty,
powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktdra okreslona jest w protokole odbioru.

Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogdlnych oraz termin przedawnienia roszczen wykonawcy
0 zapfate naleznego wynagrodzenia.

8.2.2. Cel odbioru koncowego

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sa obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze
przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajacego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo. Oddajacy i
odbierajgcy mogg korzystaé z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robdt oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbioér moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu odbioru do
eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie préby i sprawdzenia,
zawiadamiajgc zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
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organdw, protokoty technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

8.2.3. Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robdot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze dokonac odbioru wykonanych
robot, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robdt dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest
przedmiot umowy lub jego czes¢ okreSlona w umowie, ktdra moze by¢ przekazana do uzytku.

8.2.4. Czynnosci odbioru koncowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie
realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajagcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych
materiatow i urzadzen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen
kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodnosci wpisu ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcdw, przy ktdrych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o terminie jego
odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenie wszystkich prob zamawiajgcy moze
odméwic odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia - zamawiajagcy moze
odmowic odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbior zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru.

8.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktorej celem jest sprawdzenie
osiggania przez instalacje zatozonych parametrow.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzgdzenia stanowigce wyposazenie obiektu.

8.2.5.1.Zawartos¢ Instrukcji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowi¢ element dokumentacji projektowej o nastepujgcej zawartosci
opracowania:

- dane ogdlne systemu instalacyjnego,

- zasady funkcjonowania,

- proby,

- fazy rozruchuy,

- nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),

- parametry technologiczne na koncu rozruchu,

- incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacje,

- urzadzenia podlegajgce kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.2.5.2.0peracja rozruchu, przeprowadzona $cisle wedtug instrukcji, winna by¢ nalezycie udokumentowana
protokotem rozruchu, stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
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8.2.6. Wykaz dokumentow odbioru koncowego
Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentdw winny stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru korcowego
obiektu:

8.2.6.1.Dokumenty podstawowe

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

Dzienniki budowy.

Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

Protokot przekazania placu budowy wykonawcy.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

ouhwn=

8.2.6.2.Dokumenty instytucjonalne .

Protokot Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Protokot Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy.

Protokot Panstwowej Strazy Pozarnej.

Protokdt Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajacych odbiorowi
UDT.

Protokoty odbioru przylgczy medidow sporzadzone przy udziale operatorow sieci (przyktadowo:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

uhwn =

o

8.2.6.3.Dokumenty materiatowe

1. Certyfikaty.

2. Atesty.

3. Aprobaty techniczne.

4. Zatwierdzenia probek materiatowych.

8.2.6.4.Wyniki badan

Wyniki badan probek betonu.

Badania konstrukcji stalowe;.

Srédmontazowe operaty geodezyjne.

Protokoty prob szczelnosci rurociggéw i instalacji.

Protokoty odbioru prob na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Protokoty pomiaru hatasu.

Protokoty pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciggtosci przewodu ochronnego.
Protokot pomiaru rezystanciji izolacji i badania ciggtosci zyt przewodow i kabli.

10. Protokdty pomiardw rezystancji uziemien.

11. Protokéty badania wartosci napiecia i jego spadkow.

12. Protokdt badania instalacji wyrownawczych.

13. Protokdty badania maszyn i urzadzen.

14. Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.

15. Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.

16. Protokoty badan probek wody.

17. Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzaciji.

LoOoNon kLN

8.2.6.5.Protokoty odbioréow czesciowych

Protokot odbioru stanu zerowego.

Protokoty odbioréw pomontazowych konstrukgcji stalowych.

Protokét odbioru stanu surowego.

Protokot odbioru robdt pokryciowych.

Protokdt odbioru robét elewacyjnych.

Protokot odbioru robdt zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie).
Protokoty odbioru poszczegolnych pomieszczen.

NounhkwNe
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8.2.6.6.Protokoty testow funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzadzen, ktére winny by¢ objete protokotami testéw
funkcjonalnych.

1.Urzadzenia podtrzymywania systemdow (UPS).

2.0swietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

3.Urzadzenia alarmowe.

4.Instalacja sygnalizacji pozaru.

5.Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

6.Instalacja hydrantowa.

7.Instalacja ogrzewania.

8.Instalacje audiowizualne.

9.Instalacji nadzoru BMS

10.Protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

8.2.6.7.Instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdw maszyn i urzadzen.

8.2.6.8.Wykaz czesci zamiennych
Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.

8.2.6.9.Raport szkolenia zatogi
Raporty ze szkolenia pracownikow uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen.

8.2.6.10.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

1. Cato$¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkow projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian
dokonanych w trakcie realizacji,

2. Dla instalacji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

4. Wykaz zrealizowanych robét dodatkowych wykraczajgcych poza zakres umowy podstawowej.

9.Podstawa platnosci
Wylaczona z opracowania.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.
poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolne przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z
2002r.)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z dnia 10.09.2004r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady
1989r.
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ST- 2.0. Instalacje elektryczne (CPV 45310000-3)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji elektrycznych silno i niskoprgdowych dla zmiany sposobu uzytkowania budynku po
bytym szpitalu przy ul. Gen J. Hallera 7 w Chetmzy na potrzeby inkubatora przedsiebiorczosci.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr
robdt wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt instalacji elektrycznych
i teletechnicznych:

- instalacje oSwietlenia podstawowego

— instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— instalacje sity

— linie zasilajace

—  tablice obwodowe

— instalacje logiczne

— instalacja oddymiania klatki schodowej

— instalacja wtamania i napadu

— instalacja kontroli dostepu

— ochrony przeciwporazeniowej

—  pomiary powykonawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacjg Techniczng ST-1.0 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogdlne”
pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedag posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich
parametry techniczne.
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Materialy niezbedne do wykonania robot

e Przewody kabelkowe i kable - typu YDYp, LgY, FTP, YnTKSYekw YTKSYekw YKY YKXS z zylami
miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacjg barw z6tto-zielonej. Na powtoce
przewodow kabelkowych winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

e Osprzet rozdzielczy — cato$¢ osprzety rozdzielczego na napiecie do 1kV winna by¢ przystosowana
do montazu na euroszynie, posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada¢ stopien
szczelnosci IP 30.

e Oprawy os$wietleniowe - winny by¢ wyposazone w LED'owe zrodta Swiatta oraz klosz szczelny
zapewniajacy stopien szczelnosci IP44, IP65 lub otwarty IP20. Mocowanie opraw do sufitu lub
zwieszakowe. Oprawy zasilane z centralnych baterii winny by¢ wyposazone w elektroniczne
uktady zaptonnikowe oraz oznakowanie zéttym paskiem o szerokosci 2cm. Oprawy oswietleniowe
winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

e Osprzet teletechniczny — urzadzenia i aparaty pomiarowe i wykonawcze muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci.
Wyroby i materialy elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. pdz. 216), powinny posiada¢ aktualny certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

Magazynowanie materialow

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania Ogodlne”
pkt 3.0.

’

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot:

- zuraw na podwoziu samochodowym

- samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9Mg

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do prdb i badan pomontazowych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, MB oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4.0.

5.0.
5.1.

5.2,

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogdine”
pkt 4.0.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00. Wymagania ogolne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji rtp. niezbednych do wykonania
robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Warunki ogdlne wykonania roboét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogdlne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.

Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Szczegotowe warunki wykonania robot
Instalacja o$wietleniowa
W pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie Swietlbwkowe. W pomieszczeniach socjalnych
zastosowano oprawy natynkowe ze zrodiem $wiatta LED. Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonaé z
rozdzielnic RG, RK, RPD, TB1-TB13 przewodami YDYpzo z zylg ochronng, o przekrojach
przewidzianych dla danego obwodu.
Przewody uktada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzi¢ zasadniczo w liniach poziomych i pionowych.
Osprzet zastosowac w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

- dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w wykonaniu

podtynkowym. Wylgczniki instalowac na wys. 1,2m od podtogi.

Instalacja sily

Instalacja sity obejmuje zasianie tablic, odbioréw technologicznych, gniazd wtyczkowych 230V.
Gniazda ogdlne 230V przewiduje sie we wszystkich strefach obiektu przewidziane dla zasilania
drobnych przenosnych urzadzen elektrycznych i urzadzen stosowanych do celéw porzadkowych i
remontowych. W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda dedykowane, ktdrych
przeznaczeniem jest zasilanie urzadzen komputerowych. Gniazda montowaé na wysoko$ciach
podanych w projekcie.

Doprowadzenia przewodow do urzadzen nalezy wykonaé w sposdb nie powodujgcy naprezen
mechanicznych. Przewody ukfada¢ pod tynkiem, w przestrzeni miedzy ptytowej w Sciankach
gipsowych. Przewody prowadzi¢ zasadniczo w liniach poziomych i pionowych

Linie zasilajace

Linie zasilajgce tablice nalezy wykona¢ przewodami typu YKXS, YKYzo, YDYzo z oddzielnym
przewodem neutralnym ,N'" i ochronnym ,PE", o przekrojach podanych na odpowiednich rysunkach.
Linie zasilajgce nalezy uktada¢ pod tynkiem, w rurach i w korytach instalacyjnych. Na odcinkach
pionowych doprowadzajgcych linie zasilajace do rozdzielnic, przewody lub kable nalezy uktada¢ w
rurach ochronnych. Linie zasilajgce nalezy uktada¢ w sposdb nie powodujgcy naprezen
mechanicznych. Linie zasilajgce nalezy wyposazy¢ w oznaczniki.

Rozdzielnice obwodowe

Rozdzielnice nalezy wykonac jako podtynkowe wg odpowiednich rysunkow. Rozdzielnice gtowng
nalezy wykona¢ w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP30, mocujac jg pod tynkiem.
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5.3.5

5.3.6

6.0.
6.1.

Rozdzielnice obwodowe nalezy wykonac jako podtynkowe wg odpowiednich rysunkow. Wysoko$c¢
mocowania rozdzielnic obwodowych -gdrna krawedz rozdzielnicy na wys. maksimum 200cm.

Instalacja oddymiania klatki schodowej.

W budynku nalezy wykonac instalacje oddymiania klatki schodowej. Nalezy wykonac linie dozorowg z
czujkami dymu na poszczegdlnych poziomach klatki schodowej. W budynku na parterze klatki
schodowej zlokalizowana bedzie centralka oddymiania COD. W klatce schodowej i na zewnetrz
budynku zaprojektowano syreny alarmowe optyczno — akustyczne.

Oprzewodowanie wykona¢ niepalnymi ekranowanymi kablami YnTKSYekw utozonymi pod tynkiem w
rurach RL.

Po wykonaniu robdt nalezy zaprogramowac centrale i przeszkoli¢ personel.

Ochrona przeciwporazeniowa i p.poz.

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wytgczenie zasilania
realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-pragdowe i wylgczniki roznicowo-pragdowe. Wszystkie
instalacje odbiorcze i linie zasilajgce nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami
neutralnym ,N” i ochronnym ,PE". Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢
pomiarami. W zakresie ochrony p. pozarowej budynku nalezy w ciggach komunikacyjnych
zainstalowac¢ os$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z odpowiednimi rysunkami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0golne zasady kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano-
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzen:
a) jakos$¢ materiatéw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie
- dokumentéw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST
—  sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbiorow czeSciowych i
wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
—  sposobu utozenia przewodow
—  ulozenia kabli
—  ulozenia i potaczen uziomu otokowego
—  sprawdzenie jakosci opraw i zrodet Swiatta
—  gatunek dostarczonych towaréw (gatunek I),
—  jednolitos¢ wzoru
—  sprawdzenie wszystkich urzadzen podigczonych do instalacji elektrycznej
— sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktdéra musi zawiera co najmniej
(dostarcza wykonawca robot)
—  Oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacjg i
przepisami
—  Dokumentacja powykonawcza
—  Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
—  DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie
—  Certyfikaty, deklaracje zgodnoSci i dopuszczenia na  zastosowane  materiaty
i urzadzenia
— Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej
—  Protokoty pomiarowe:
—  Instalacja odgromowa
—  Rozdzielnice
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—  Izolacja przewoddw

—  Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia

—  Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu zadziatania wytgcznikdw
roznicowe prgdowych

—  Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar pradu zadziatania wylgcznikéw
roznicowe prgdowych

—  Badanie wytacznikéw réznicowe pradowych

Proby i testy okablowania niskopragdowego.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje. Rozdzielnie

powinny by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie obwodu.

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci  kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatdbw i robot zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreSlonych w pkt. 5 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt
PNap7semnePwystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé, wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkos¢
potrgcen za obnizong jakos¢.

ODBMIAR ROBOT

Przewody, kable, rury oblicza sie w mb.

Oprawy, zrodta, wylaczniki, gniazda, czujniki, puszki oblicza sie w szt.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na piémie.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robot podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
ogdlne”.

Odbiory robdt sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru koricowego po
zakonczeniu budowy.

Odbioér czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, e
—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i armatury.
—  Dziennik Budowy.

Odbior robot zanikajagcych obejmuje sprawdzenie:
—  jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
—  ufozenia przewoddow przed zatynkowaniem
—  ulozenia przewodow przed utozeniem stropdw podwieszanych
—  ufozenia uziomu otokowego
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8.2,

9.0

10.0

—  prawidtowosci utozenia przewodow.

Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wihasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny by¢ ujete w formie protokotow
i wpisane do Dziennika Budowy.

0dbior koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
—  dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
— ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
—  dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowe) i spadku napiecia
— dobdr i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
— istnienie i prawidtowa lokalizacje urzadzen odtgczajgcych i taczacych
—  dobdr urzadzen i sSrodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
— oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
—  umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych itp
— oznaczenia odwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.
—  poprawnosci potgczen przewodow
—  dostepu do urzadzen umozliwiajgcego poprawng obstuge i konserwacje
Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby
— Ciggtosci  przewoddw ochronnych w tym potaczen wyrdwnawczych gtownych
i dodatkowych
—  Rezystandji izoladji
—  Ochrony przez separacje obwodow
—  Rezystancji podtdg i $cian
—  Samoczynnego wytgczenia zasilania
- Wytrzymatosci elektrycznej
—  Dziatania
—  Skutkow dziatania ciepta
—  Spadku napiecia.
—  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow, armatury i urzadzen
—  instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi  zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

—  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

— aktualno$¢  Dokumentacji  Projektowej, czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia

—  prawidtowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg wbudowania urzadzen
i armatury.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przeciwporazeniowa'

PN-IEC 60364-4-43. Ochrona przed pragdem przetezeniowym";
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PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi*;

PN-IEC 60364-5-54. Uziemienia i przewody ochronne';

PN-86/E-05003 zeszyt 01. Ochrona odgromowa. Wymagania ogdlne*

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne"

PN-IEC 60364-5-523 ,,Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow'

PN-84/E-02033. Oswietlenie wnetrz $wiatem elektrycznym";

PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne'

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-90/E05023  Oznaczenia identyfikacje przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozja.
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