
 

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY 
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2 

tel. (56) 675 22 91, fax (56) 675 21 22 

REGON 000523494 NIP 879-10-12-391 

 

 

  Chełmża, dnia 20.03.2020 r. 

Nr referencyjny: GKM.271.1.4.2020 

 

Wykonawcy biorący udział 

  w postępowaniu 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane prowadzonego zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843) – „Budowa sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”. 

Adres strony internetowej na której zamieszczono postępowanie: 

https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74816 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, Gmina Miasto Chełmża w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia, co 

następuje:  

 

Zestawienie pytań 1 - data wpływu: 09.03.2020 godz.: 12:46 

pytanie 1 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wszystkich branż w wersji edytowalnej 

dwg. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w wersji edytowalnej. 

 

pytanie 2 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów wszystkich branż w wersji edytowalnej ath. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej.  

 

pytanie 3 

W jaki sposób dokonać zmian (dodawanie, usuwanie pozycji, zmiany ilości itp.) w 

przedmiarach w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy tymi przedmiarami a 

dokumentacją techniczną i dokumentacją SIWZ? 

 

Odpowiedź: Zares rzeczowy robót został określony w szczególności w  dokumentacji 

projektowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między postanowieniami 

lub dokumentami załączonymi do niniejszego postępowania, punkt odniesienia stanowi 

dokumentacja projektowa (techniczna). W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego 

zakresu robót przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte 

są nawet tylko w jednym z dokumentów załączonych do SIWZ. Zamawiający informuje, iż 



 

skalkulowana ceny musi obejmować pełen zakres robót niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te zostały uwzględnione 

w przekazanych przedmiarach, czy też zostały w nich pominięte. Przedmiary robót mają, 

zatem charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią 

podstawy do wyceny oferty. 

 

Zestawienie pytań 2 - data wpływu: 09.03.2020 godz.: 18:05 

pytanie 1 

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you 

to 

provide us the following details before we buy the document: 

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of 

Materials required. 

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase 

6) Any Extension of Bidding Deadline? 

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), postępowanie o udzielenie 

zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

The Awarding Entity informs that according to art. 9 paragraph 2 of the Act of 29 January 

2004 – Public Procurement Law (Journal of Laws of 2019, item 1843), the contract award 

procedure is conducted in Polish. 

 

Zestawienie pytań 3 - data wpływu: 10.03.2020 godz.: 08:18 

pytanie 1 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną, z uwagi na to, iż w 

ocenie Jednostki Projektowej nie zachodziła potrzeba wykonania powyższego opracowania. 

 

Zestawienie pytań 4 - data wpływu: 11.03.2020 godz.: 10:17 

pytanie 1 

Prosimy o dołączenie: 

1. Schematu rozdzielni TR. 

2. Rys. instalacji opraw awaryjnych i ewakuacyjnych (brak na rys. instalacji oświetlenia). 

3. Schematu instalacji telekomunikacyjnej, schematu szafki telekomunikacyjnej. 

 

Odpowiedź: Z uwagi na obecną sytaucję oraz trudności w kontaktach z Jednostką 

Projektową, Zamawiający nie jest w stanie przedłożyć wnioskowanych dokumentów. 

Wszelkie prace i czynności należy wykonać zgodnie z załączoną częścią opisową 

dokumentacji, tj. ogólnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

pytanie 2 



 

Prosimy o wyjaśnienie: „wypusty kablowe dla okien (inteligentny system uchylania, 

uruchamiany za pomocą pilota oraz elektryczne rolety wewnętrzne)rys. 2E 

· czy tylko wycenić zasilanie (jaki kabel?) 

· czy wycenić rolety elektryczne, inteligentny system uchylania okien? (jakie parametry 

techniczne?) 

 

Odpowiedź: Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz zaleceniami prodcenta syetmów, okien i rolet (żaluzji). W przypaku wątpliwości, co do 

szczegółowego zakresu robót przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

robót, które ujęte są nawet tylko w jednym z dokumentów załączonych do SIWZ. Mając na 

uwadze powyższe – po stronie Wykonawcy istnieje konieczność zrealizowania pełnego 

zakresu prac i czynności wskazanych w dokumentacji postępowania, a także dokonanie w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

wynikających z pozwoleń, decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, opinii i innych 

dokumentów dotyczących przedmiotu postępowania. 

 

Zestawienie pytań 5 - data wpływu: 11.03.2020 godz.: 15:05 

pytanie 1 

Zaprojektowana wykładzina na posadzce sportowej, zgodnie z przedmiarem i opisem 

technicznym w Projekcie Budowlanym, ma mieć grubość 7,5mm, czy zatem do wyceny 

należy przyjąć wykładzinę PCV gr. Min. 7,5mm z warstwą wierzchnią gr. Min. 2 mm, 

posiadającą 4 podstawowe certyfikaty Światowych Federacji Sportowych, takich jak FIBA, 

FIVB, EHF i IHF? Dodajmy, że wymóg tych certyfikatów służy nie tylko do organizowania 

rozgrywej sportowych na poziomie wyższym niż międzyszkolne, ale również do 

wyeliminowania produktów gorszych jakościowo, które będą oferowane w tej samej cenie. 

Prosimy zatem o doprecyzowanie minimalnych parametrów dla wykładziny sportowej, jaka 

powinna być zastosowana na powyższej Sali. 

 

Odpowiedź:  

Wykonawca winien uwzględnić w wycenie oferty wykładzinę PCV gr. min. 7,5mm z wartwą 

wierzchnią gr. min. 2mm. Montowany system podłogi musi spełniać wymogi wszystkich 

parametrów wymaganych przez normę PN-EN 14904:2009 i oznaczenie CE oraz posiadać 

świadectwa/ certyfikaty potwierdzające zgodność podłogi z wymaganą normą. Zamawiający  

nie  stawia  wymagań, odnośnie  posiadania  certyfikatów światowych  federacji sportowych 

dla nawierzchni sportowych. 

 

 

 

Zestawienie pytań 6 - data wpływu: 13.03.2020 godz.: 15:02 

pytanie 1 

W Części III pkt. 2. SIWZ Warunki udziału w postępowaniu w pkt.1.b) – w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej jest zapis; 1Wykonawca wykaże……, że wykonał „b) 

dotyczących obiektu o: - powierzchni zabudowy min. 800,00 m2 i/lub - kubaturze min. 7 

000,00 m3„ 

Proszę o wyjaśnienie: czy należy wykazać, że wykonawca zrealizował obiekt o - powierzchni 

zabudowy min.800,00 m2 i ( czyli jednocześnie ) - kubaturze min. 7 000,00 m3. Czy o - 

powierzchni zabudowy min. 800,00 m2 lub kubaturze min. 7 000,00 m3. Jako wykonawca 



 

zrealizowaliśmy salę gimnastyczną o powierzchni 939,18 m2 lecz o kubaturze 6 514,0 m3 Czy 

Zamawiający uzna, że warunek w tym zakresie został spełniony? 

 

Odpowiedź: W celu wykazania spełnienia określonego warunku udziału w postępowania (w 

zakresie wskazanym w części III pkt 2 SIWZ, ppkt 1b, lit. b: dotyczących obiektu o: - 

powierzchni zabudowy min. 800,00 m2 i/lub - kubaturze min. 7 000,00 m3 ), wystarczy, iż 

Wykonawca wskaze realizację dotyczącą obiektu o powierzchni zabudowy min. 800,00 m2 

lub o kubaturze min. 7 000,00 m3. Mając na względzie powyższe, w przypadku wskazania 

przez Wykonawcę realizacji Sali gimnastycznej o powierzchni 939,18 m2 i o kubaturze 

6 514,00 m3, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w powyższym zakresie za 

spełniony.  

 

pytanie 2 

W związku z zapisem w Części 2. III pkt. 2. SIWZ „Wykonawca dysponuje (lub będzie 

dysponował) przynajmniej jedną osobą (skierowaną do realizacji zamówienia dla 

następujących branż) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

stanowisku min.: 

kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności architektonicznej,”  

a. Proszę o wyjaśnienie czy osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest 

uprawniona między innymi do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi 

w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu spełni warunki SIWZ 

? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie i brzmieniu zgodnym z treścią 

SIWZ odnośnie dysponiania przez Wykonawcą osobami skierowanymi do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku:  

a) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności architektonicznej, 

b) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej, 

c) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

d) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  

W związku z powyższym, wymaga się, aby Wykonawca dyponował osobami posiadającymi 

określone powyżej (lub równoważne) uprawnienia budowlane. Wskazanie i dysponowanie 

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukycjo budowlanej nie będzie tożsame z dysponowaniem osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierownia robotami w specjalności architektonicznej. 

W takim przypadku, warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobą 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

architektornicznej nie zostanie spełniony.   

 

pytanie 3 



 

Proszę o informację jakiej grubości mają być Panele ażurowe przewidziane jakie elementy 

ozdobne wewnątrz Sali gimnastycznej na ścianie z oknami i czy mają być zabezpieczone do 

NRO. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie grubości paneli ażuowych, 

niemniej jednak muszą one spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

określone w dokumentacji projektowej, w szczególności zabezpieczać grzejniki przed 

uszkodzeniami oraz stanowić ochronę dla użytkowników obiektu.  

 

pytanie 4 

Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć dostawę i montaż wyposażenia sportowego 

opisanego w pliku Zakup i montaż wyposażenia SP-5 ponieważ nie jest ono ujęte w 

przedmiarze. 

 

Odpowiedź: Tak, w wycenie należy ująć dostawę i montaż wyposażenia sportowego, zgodnie 

z załączonym opracowaniem. 

 

pytanie 5 

Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć dostawę i montaż wyposażenia toalet 

(dozowniki mydła w płynie, podajniki ręczników papierowych, lustra, poręcze na osób NP., 

o których mowa w uwagach na rys. Rzut parteru zmiany nieistotne, ponieważ nie jest ono 

ujęte w przedmiarze. Jeżeli tak prosimy o podanie standardów wyposażenia. 

 

Odpowiedź: Tak, w wycenie należy ująć dostawę i montaż wyposażenia toalet. Zamawiający 

nie precyzuje standardów wyposażenia, w wycenie oferty należy uwzględnić powszechnie 

stosowane wyposażenie (dozowlniki do mydła w płynie, podajniki ręczników papierowych, 

lustra, poręcze dla osób niepełnospranwych). Ponadto, wymaga się, aby liczba dozowników 

mydła w płynie była zgodna z ilością umywalek w poszczególnych pomieszczeniach. 

 

pytanie 6 

Prosimy o zamieszczenia poprawionego zestawienia stolarki uwzględniającego zmiany 

zgodnie z rys. Rzut parteru zmiany nieistotne. 

 

Odpowiedź: Wykonawca winien skalkulować w wycenie zestawienie stolarki uwzględniając 

wszystkie zmiany wprowadzone w orpacowaniu uzupełniającym, tj. w rzucie parteru – 

zmiany nieistone.  

 

pytanie 7 

Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej (w tym przekroje geologiczne, karty 

otworów) terenu pod planowaną inwestycję. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną, z uwagi na to, iż w 

ocenie Jednostki Projektowej nie zachodziła potrzeba wykonania powyższego opracowania. 

 

pytanie 8 

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia sią do istniejącej instalacji wodociągowej, instalacji 

elektrycznej, instalacji CO. 

 



 

Odpowiedź: Instalację wodociągową i CO należy doporwadzić do pomieszczenia kotłowni 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 5, zgodnie z załączonymi schematami w folderze Rzut 

piwnic SP5.  

 

pytanie 9 

Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcji żelbetowej pochylni dla NP. widocznej na z rys. 

Rzut parteru zmiany nieistotne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje powyższym opracowaniem. Konstrukcję należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami w budownictwie.  

 

pytanie 10 

Prosimy o przekazanie detalu balustrady przewidzianej dla pochylni dla osób NP. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje detalem balustrady przewidzianej dla pochylni dla 

osób Np. Barierki należy wykonać ze stali nierdzewnej w oparicu o obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

pytanie 11 

Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie szatni wymienione w Opisie technicznym – wieszaki 

na ubrania, ławki wolnostojące, szafki szatniowe z siedziskiem wchodzą w zakres przetargu. 

Jeżeli tak prosimy o przekazanie parametrów technicznych, standardów wykonania i ilości 

wyposażenia. 

 

Odpowiedź: Tak, wyposażenie szatni należy uwzględnić w wycenie oferty. Szczegóły, w tym 

paremetry, standardy wykonania i ilości zostały określone w opracowaniu: Zakup i montaż 

wyposażenia SP-5. 

 

pytanie 12 

Prosimy o przekazanie rysunku Planu zagospodarowania terenu z wskazaniem obszaru 

projektowanych nawierzchni utwardzonych kostką betonową gr. 6cm i 8 cm ponieważ 

udostępnione rysunki nie wskazują lokalizacji projektowanych utwardzeń. 

 

Odpowiedź: Plan zagospodarowanie terenu z wskazaniem obszaru projektowanych 

nawierzchni utwarodznych kostką betonową, został załączony w pliku pn. Nawierzchnie 

utwardzone (pzt) 

 

pytanie 13 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej 

KD PCV200 wraz ze studniami wokół Sali gimnastycznej widocznej na rys.Z1 – 

Zagospodarowanie terenu ponieważ przedmiar instalacji sanitarnych nie obejmuje tego 

zakresu. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie poprawionego przedmiaru 

 

Odpowiedź: Tak, powyższe należy uwzględnić w wycenie. Przedmiary robót mają charakter 

pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią podstawy do 

wyceny oferty 

 

pytanie 14 



 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie przebudowy kanalizacji 

deszczowej i kanalizacji sanitarnej widocznej na rys.Z2 – Zagospodarowanie terenu – 

istniejące elementy do likwidacji ponieważ przedmiar instalacji sanitarnych nie obejmuje tego 

zakresu. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie poprawionego przedmiaru. 

 

Odpowiedź: Tak, powyższe należy uwzględnić w wycenie. Przedmiary robót mają charakter 

pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią podstawy do 

wyceny oferty. 

 

pytanie 15 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego: 

wg. Opis techniczny projektu wielobranżowego str. 73: „Dział III. OPIS INSTALACJI 

SANITARNYCH NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU. 

OPIS INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJE SIĘ W DZIALE I. OPIS 

ZAGOSPODAROWANIA TERNU, PKT. 4.2. INRASTRUKTURA TECHNICZNA I 

KOMUNIKACJA 

1. Instalacja wodociągowa 

Zasilnie w wodę zimną – istniejące przyłącze bez zmian. Projektuje się rozbudowę sieci 

wewnątrz 

budynku, za istniejącym wodomierzem zlokalizowanym w budynku szkoły.  

Natomiast STWIORB – Sanitarna str. 10 mówi: 

„3.4.2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Zasilanie w wodę projektowanej Sali sportowej z istniejącej na terenie działki sieć 

wodociągowej. 

Odcinek sieci wodociągowej należy przebudować zgodnie z rysunkiem załączonym w części 

graficznej, w taki sposób, aby uniknąć kolizji z projektowaną salą sportową. Odcięty fragment 

instalacji wodociągowej należy zdemontować. Na instalacji, w miejscu wskazanym w części 

graficznej projektu, należy nabudować hydrant zewnętrzny. Przebudowa sieci z rur PE o śr. 

90 natomiast przyłącze do hali z rur PE o śr. 63 lokalizacja zgodna z częścią graficzną.” 

Prosimy o wyjaśnienie, który zakres prac jest poprawny oraz co należy ująć w wycenie. 

Prosimy o zamieszczenie poprawionego przedmiaru robót sanitarnych oraz projektu przyłącz 

wodociągowego. 

 

Odpowiedź: Zakres prac wskaznaych w tym przypadku w dokumentacji projektowej należy 

uznać za właściwy, tj. projektuje się rozbudowę sieci wewnątrz budynku, za istniejącym 

wodomierzem zlokalizowanym w budynku szkoły, w pomieszczeniu kotłowni (zgodnie z 

załaczonymi rzutami).  

 

pytanie 16 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.03.2020r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert w 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Zestawienie pytań 7 - data wpływu: 13.03.2020 godz.: 16:08 

W odniesieniu do postępowania wymienionego o udzielenie wyżej wymienionego 

zamówienia publicznego (…), wnosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ i 

dokonanie następujących zmian we wzorze umowy: 



 

 

pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z reguły 

uszczegóławia lub zmienia dokumentację projektową – czy rzeczywiście dokument ten 

zgodnie z par. 1 ust. 3 ma być mniej ważny niż dokumentacja projektowa? 

 

Odpowiedź: Zakres rzeczowy realizacji niniejszego postępiwania został określony m. in. w 

dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, projekcie budowlanym, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku powstania jakichkolwiek 

rozbieżności lub niezgodności między postanowieniami lub dokumentami załączonymi do 

niniejszego postępowania, przyjmuje się hierarchię dokumentów zgodnie z par. 1 ust. 3 

umowy.   

 

pytanie 2 

Wykreślenie par. 1 ustęp 8 pkt „a” – jako sprzecznego z art. 29 pzp oraz jako naruszającego 

równowagę podmiotów zawierających umowy, zgodnie z art. 29 pzp wyłącznie Zamawiający 

jest odpowiedzialny za prawidłowe i właściwe opisanie przedmiotu zamówienia, i nie może 

on przenosić tego obowiązku na żaden inny podmiot, w tym na Wykonawcę, wymienione 

zamówienie nie obejmuje czynności typu „zaprojektuj i wybuduj” zatem sprawdzenie i 

weryfikacja dokumentacji projektowej i odpowiedzialność za błędy projektowe pozostaje 

wyłącznie po stronie podmiotu przygotowującego dokumentację oraz Zamawiającego, jako 

podmiotu na którym spoczywa obowiązek odpisania przedmiotu zamówienia, 

 

Odpowiedź: Zapis z par. 1 ust. 8 pkt. a umowy nie jest sprzeczny z przepisami Prawa 

zamówień publicznych i nie kreuje odpowiedzialności wykonawcy za wady projektowe 

powstałe z winy zamawiającego. Stanowi natomiast realizację innej normy w postaci art. 651 

kodeksu cywilnego - jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, 

maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą 

inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca 

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Jeżeli wykonawca jako profesjonalista 

nie wywiąże się z tego obowiązku to w pewnym sensie może zostać obciążony 

odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy. 

 

pytanie 3 

Prosimy o wskazanie jak wygląda rozliczenie pracy wykonawcy w przypadku zastosowania 

par. 1 ust. 11 – rozwiązania umowy bez wypowiedzenia? Według jakiej procedury następuje 

takie rozliczenie? 

 

Odpowiedź: Nie przewidziano możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia tylko 

odstąpienia od umowy. Zasady obowiązujące w takim przypadku określono w par. 10 ust. 1 

pkt. e) umowy 

 

pytanie 4 

Prosimy o wskazanie co należy rozumieć pod pojęciem par. 2 ust. 2 pkt b tiret ostatni 

„szczegółowe zestawienie wartości inwestycji (danych rzeczowych i finansowych 

niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji oraz niezbędnych do sporządzenia 

dokumentów przejęcia środka trwałego do używania czy przekazania przejęcia obiektu)”? 

 



 

Odpowiedź: Dotyczy to zestawienia wszystkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę 

przy realizacji inwestycji z podziałem na poszczególne rodzaje i kategorie obiektów, wykaz 

urządzeń, sprzętu i wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń. 

 

pytanie 5 

Wykreślenie w par. 2 ust. 4, wykreślenie w par. 9 – słów „opóźnienie” jako naruszającego 

równowagę kontraktową, należy w tym względzie powołać się na stanowisko KIO w zakresie 

odpowiedzialności za opóźnienie w przypadku kar umownych, umieszczenie we wzorach 

umowy możliwości naliczenia kar umownych przez Zamawiającego wobec Wykonawcy na 

podstawie opóźnienia, a nie zwłoki zostało zakwestionowane w orzecznictwie KIO, 

mianowicie: KIO 487/14 z dnia 27 marca 2014 r., str. 10,11; KIO 923/14 z dnia 21 maja 2014 

r., str. 8, 9, 10; KIO 171/13 z dnia 5 lutego 2013 r., str. 50, 52 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości modyfikacji umowy w tym zakresie.  W tym 

miejscu należy zwrócić uwagę, że zarówno w kodeksie cywilnym w art. 476 kc jak i w samej 

umowie zawartej między stronami pojawiają się dwa pojęcia - a mianowicie - opóźnienie i 

zwłoka. Zgodnie z poglądami doktryny i utrwalonym orzecznictwem opóźnienie występuje 

wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązania w ustalonym terminie. Przy czym, uchybienie 

to nie jest następstwem okoliczności obciążających dłużnika. Skoro zatem dłużnik nie ponosi 

winy to co do zasady nie jest to przykład nienależytego wykonania zobowiązania, który 

mógłby uruchomić sankcje w postaci roszczenia odszkodowawczego lub kar umownych. 

Z kolei zwłoka dłużnika to uchybienie terminowi świadczenia, za które dłużnik ponosi 

odpowiedzialność. W przypadku zwłoki dłużnika możliwe jest pociągnięcie go do 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub z tytułu kar 

umownych. 

Problem tkwi jednak w tym, że oba pojęcia w powszechnym ich rozumieniu są synonimami i 

bywają używane zamiennie. Niekiedy więc, w razie użycia któregoś z nich w oświadczeniu 

woli, rzeczywista wola stron może wymagać wykładni. W niniejszej sprawie jednak 

wystarczające jest odwołanie się do literalnego brzmienia postanowień umownych. Strony 

wprowadziły w § 17 umowy swoistą definicję opóźnienia pokrywającą się z prawniczym 

rozumieniem tego pojęcia utrwalonym w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym. W 

przywołanej jednostce redakcyjnej znalazło się stwierdzenie, że wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za opóźnienie tj. przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w 

przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych.  Bez wątpienia zatem 

strony obejmowały swoim zamiarem rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika także na 

przypadki opóźnienia prostego czyli niezawinionego i ukształtowały definicję opóźnienia w 

oderwaniu od potocznego znaczenia tego pojęcia. 

W doktrynie podkreśla się, że nie można tracić z pola widzenia faktu, że zgodnie  

z art. 473 kc stronom zobowiązania przysługuje uprawnienie do innego, szerszego lub 

węższego określenia okoliczności, za które dłużnik odpowiada; może ona również wynikać z 

przepisów ustawy. Wówczas, w konkretnym stosunku, także zwłoką będzie takie uchybienie 

terminowi świadczenia, którego przyczynę stanowiły okoliczności inne niż niezachowanie 

przez dłużnika należytej staranności. W takim wypadku, przy rozszerzeniu 

odpowiedzialności, niemożliwość postawienia dłużnikowi zarzutu zawinienia nie jest 

przeszkodą uznania, że pozostaje on w zwłoce. W skrajnym wypadku, gdy strony wprowadzą 

odpowiedzialność typu gwarancyjnego za skutek, zwłoka i opóźnienie nie będą się między 

sobą różniły . 

Wprawdzie na gruncie przepisów z art. 471, 472 i 476 kc dłużnik odpowiada tylko za 

zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, ale dwa pierwsze z 



 

wymienionych przepisów nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. Stosownie 

bowiem do art. 473 § 1 kc dłużnik może przyjąć w umowie odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także  

z powodu oznaczonych niezawinionych okoliczności i nie ma przeszkody, aby strony 

umówiły się, żeby odszkodowanie z tego tytułu przybrało wtedy postać kary umownej 

 

pytanie 6 

Wykreślenie par. 1 ust. 5 – według jakiego mechanizu jest wyliczana wartość robót z której 

dokonano rezygnacji, ponieważ par. 7 ust. 4 umowy do którego następuje odesłanie tego nie 

określa. W jakim terminie przed realizacją danych prac następuje ich zaniechanie? Jak 

wygląda rozliczenie materiałów zamówionych dla realizacji prac zaniechanych? 

 

Odpowiedź: kwestie zmiany zakresu prac zostały określone w paragrafie 5 ust. 5 i paragrafie 

15 umowy. 

 

pytanie 7 

Wykreślenie par. 1 ust. 9 – nie wskazano w jakim „trybie” następuje unieważnienie, jaki jest 

termin na realizację tego „prawa” przez Zamawiającego, jakie są konsekwencje w zakresie 

zrealizowanych już robót, czy Zamawiający w przypadku braku uzyskania kredytu będzie 

mieć środki finansowe na pokrycie wartości prac dotychczas wykonanych przez Wykonawcę, 

w jakiej wysokości? 

 

Odpowiedź: Powyższy zarzut nie odnosi się do zapisów umowy.  

 

pytanie 8 

par. 2 ust. 1 pkt b) – dodać sformułowanie na końcu „przy czym wezwanie Zamawiającego 

do przejęcia terenu budowy nastąpi nie później niż 21 dni od dnia zawarcia umowy” – 

ponieważ Wykonawca nie może oczekiwać na wezwanie Zamawiającego do przejęcia terenu, 

Wykonawca musi zaplanować realizację robót oraz odpowiednie siły przerobowe w tym 

względzie, dlatego musi znać prawdopodobny termin wezwania Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Powyższy zarzut nie odnosi się do zapisów umowy. Niemniej jednak 

przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy i po uzyskaniu 

informacji o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. 

 

pytanie 9 

Wykreślenie par. 2 ust. 1 pkt „c” – sposób rozwiązywania kolizji sieci jest wymaganym 

elementem dokumentacji projektowej, zatem nie można na Wykonawcę przerzucać 

odpowiedzialności za zapewnienie rozwiązań kolizji, skoro jest to zadanie projektantów oraz 

stanowi ustawowy obowiązek Zamawiającego, określony w art. 29 pzp – określenia 

przedmiotu zamówienia w sposób jasny i precyzyjny, Zamawiający nie może przerzucać 

odpowiedzialności w tym względzie. 

 

Odpowiedź: Powyższy zarzut nie odnosi się do zapisów umowy. 

 

pytanie 10 

par 2 ust. 1 pkt „d” – o dojazdy do jakiej posesji choddzi w tym postanowieniu? 

 

Odpowiedź: Powyższy zarzut nie odnosi się do zapisów umowy. 



 

 

pytanie 11 

par. 3 ust. 1 pkt „p” – zmiana słowa „renowacji” na sformuowanie „przywrócenia do stanu 

poprzedniego” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w projekcie umowy w 

powyższym zakresie. Wprowadzona zmiana słowa „renowacji” na sformuowanie 

„przywrócenia do stanu poprzedniego” będzie stanowiła integranlą część SIWZ.  

 

pytanie 12 

par. 3 ust. 1 pkt „t” – prosimy o wskazanie że spotkania te będą realizowane nie częściej niż 

raz w tygodniu i że spotkania cotygodniowe na budowie (narady robocze) zastępują 

konieczność stawiennictwa na takim spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Spotkania będą realizowane z taką częstotliwością, z jaką to będzie konieczne.  

 

pytanie 13 

par. 3a ust. 11 wykreślenie zdania ostatniego, jako naruszającego zasady równowagi stron 

(jednostronne wskazanie inspektora, może być brane pod uwagę jeżeli jest zgodne z umową, 

dokumentacją i obiektywnymi przesłankami), 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany tego zapisu, gdyż wskazania 

Inpektora Nadzoru mogą dotyczy również tempa wykonywania robót, np. konieczności 

przyśpieszenia pewnych czynności w razie dużego opóźnienia.  

 

pytanie 14 

w par. 3a ust. 12 – wykreślenie – z daleko posuniętej ostrożności jako naruszające równowagę 

stron, zważywszy brak możliwości nakładania na Wykonawcę odpowiedzialności za 

okoliczności, na które nie ma wpływu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do zapisów SIWZ związanych z 

wymaganiami dotyczącymi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w 

Części II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji pkt 1: Opis przedmiotu zamówienia i 

warunki realizacji ppkt 4: Wymagania dotyczące zatrudnienia na podsatwie umowy o pracę.  

 

pytanie 15 

Par. 13 ust. 1 VI – w zdaniu pierwszym kropkę zastąpić przecinkiem i dodać sformułowanie 

„z wyjątkiem osób pełniących funkcje kierownicze, nadzorujące i z wyjątkiem osób 

wykonujących prace geodezyjne” – ponieważ kadra kierownicza wykonuje czynności na 

podstawie kontraktów, nie zdarza się również by geodeci byli zatrudnieni na umowę o pracę, 

leczy wykonują swoje czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej, a nie na podstawie umowy o pracę, celem przepisu prawa zamówień 

publicznych dotyczącego obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ochrony 

pracowników fizycznych, zarabiających najmniej, jako najsłabszych uczestników obrotu 

przed angażowaniem ich w ramach inwestycji na innej podstawie niż umowa o pracę, która 

zapewnia odpowiednią ochronę wynikającą z kodeksu pracy, pozostawienie postanowienia w 

obecnym brzemieniu może prowadzić do ograniczenia konkurencyjności Wykonawców 

(mniej Wykonawców złoży oferty). 

 



 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany tego zapisu 

 

pytanie 16 

Par. 12 ust. 18 – poprzez odpowiednio dodanie sformułować na końcu „Zamawiający może 

wstrzymać wyłączenie tę część płatności względem Wykonawcy, która dotyczy 

niewyjaśnionej kwoty nierozliczonej z Podwykonawcą. Wskazanie przez Wykonawcę 

dokonania rozliczenia na rzecz Podwykonawców może nastąpić w inny sposób poprzez 

przedłożenie dokumentów (w szczególności potwierdzeń przelewów) potwierdzających 

rozliczenie Podwykonawcy/ Podwykonawców.” – ponieważ nie ma podstaw do 

wstrzymywania przez Zamawiającego całej kwoty płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji 

gdy niewyjaśniona jest jedynie część z tej kwoty, która odnosi się do kwot należnych 

Podwykonawcom. Poza tym uzyskanie oświadczenia od Podwykonawcy nierzadko mimo 

dokonanego rozliczenia nie jest możliwe (np. brak kontaktu, brak przesłania oświadczenia 

mimo dokonanego rozliczenia), zatem należy wskazać alternatywny sposób, względem 

oświadczenia Podwykonawców, do wykazania dokonania rozliczenia względem 

Podwykonawców przez Wykonawcę.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany tego zapisu 

 

pytanie 17 

par. 10 ust. 6 pkt „e” – wykreślenie – jako naruszającego zasadę równowagi Stron 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany tego zapisu. 

 

pytanie 18 

zmianę par. 11 ust. 1 – poprzez dodanie na końcu sformułowania „a w zakresie urządzeń 

gwarancja i rękojmia jest udzielania na okres udzielany przez producenta urządzeń, lecz nie 

krócej niż dwa lata” – bo skoro producent urządzenia udziela gwarancji na określony okres, 

to wymaganie by Wykonawca, jako podmiot niebędący producentem takich urządzeń udzielał 

gwarancji dłuższej niż producent stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego, 

równowagi stron umowy, brak takiego uściślenia może wpłynąć na ograniczenie 

konkurencyjności zamówienia i ograniczenie zakresu Wykonawców, którzy mogliby złożyć 

ofertę w ramach zamówienia.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopiszcza możliwości zmiany tego zapisu.  

 

 

Zestawienie pytań 8 - data wpływu: 16.03.2020 godz.: 15:13 

pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy założenia dla instalacji C.O. w Sali gimnastycznej, gdzie dla 

zapewnienia mocy cieplej Q=114,62 kW zaprojektowano rurociągi PEX 2x fi16 (wg. rys. 3S 

Rzut parteru instalacja C.O.) są poprawne i w wycenie należy ująć ich wykonanie. Z 

informacji uzyskanych od firm specjalizujących się w wykonawstwie instalacji C.O. wynika, 

że średnica ta jest za mała i należy na nowo należy dokonać doboru średnic rurociągów. 

 

Odpowiedź: Jednostka Projektowa, opracowując dokumetacje była zobowiązania do jej 

wykonania  zgodnie   z   obowiązującymi przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 



 

Jeżeli zachodzi taka konieczność, wszelkie ewentualne zmiany Wykonawca winien 

uwzględnić w wycenie oferty.  

 

 

Zestawienie pytań 9 - data wpływu: 16.03.2020 godz.: 16:10 

1. Pytania dotyczące przedmiaru budowlanego: 

1. W dokumentacji projektowej nie załączono projektu drogowego. Prosimy o udostępnienie 

tego projektu.  

2. W dokumentacji projektowej nie załączono projektu terenów zielonych. Prosimy o 

udostępnienie tego projektu. 

3. W dziale 1 punkt 6 w przedmiarze ilość podkładu betonowego wynosi 4,80 m3. Wg 

projektu wychodzi ok. 6,40 m3. Prosimy o weryfikację ilości podkładu betonowego. 

4. W dziale 2 punkt 11 w przedmiarze ilość fundamentów z bloczków betonowych wynosi 

65,280 m3. Wg projektu wychodzi ok. 69,50 m3. Prosimy o weryfikację ilości fundamentów 

z bloczków betonowych. 

5. W dziale 2 w przedmiarze nie uwzględniono izolacji przeciwwilgociowej pionowej i 

poziomej – dysperbit - na stopach i ławach fundamentowych. Prosimy o weryfikację 

przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo ilościowego. 

6. W dziale 2 w przedmiarze nie uwzględniono folii kubełkowej na fundamencie. Prosimy o 

weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

7. W dziale 3 punkt 21 i 29 w przedmiarze ilość słupów żelbetowych wynosi 25,92 m3. Wg 

projektu wychodzi ok. 28,95 m3. Prosimy o weryfikację ilości słupów żelbetowych. 

8. W dziale 3 punkt 23 w przedmiarze ilość belek, podciągów i wieńców wynosi 18,47 m3. 

Wg projektu wychodzi ok. 20,52 m3. Dodatkowo na rys. 9B Rzut stropu nie ma wrysowanego 

wieńca W3, który znajduje się na rys. 14B Zbrojenie wieńcy. Prosimy o weryfikację ilości 

belek, podciągów i wieńców. 

9. W dziale 3 punkt 20, 22, 28 w przedmiarze ilość zbrojenia wynosi 2,660 t. Wg projektu 

wychodzi ok. 6,900 t (dodając zgodnie z opisem dodatkowe 5% na nieuwzględnione w 

zestawieniu stali długości zakładów do zbrojenia wieńców). Prosimy o weryfikację ilości 

zbrojenia elementów wyszczególnionych w dziale. 

10.  W dziale 5 w przedmiarze nie uwzględniono żeber rozdzielczych stropu. Prosimy o 

weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

11. W dziale 5 w przedmiarze nie uwzględniono zbrojenia siatek podporowych stropów 

gęstożebrowych. Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-

ilościowego. 

12. W dziale 5 punkt 46 w przedmiarze ilość rur spustowych wynosi 8,00 m. Wg projektu 

wychodzi ok. 13,50 m. Prosimy o weryfikację ilości rur spustowych. 

13. W dziale 6 punkt 50 w przedmiarze ilość płyty warstwowej w formie blachodachówki 

wynosi 635,00 m2. Wg projektu wychodzi ok. 758,00 m2. Prosimy o weryfikację ilości płyty 

warstwowej w formie blachodachówki. 

14. W dziale 6 w przedmiarze nie uwzględniono obróbek blacharskich dachu. Prosimy o 

weryfikację przedmiaru  i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

15. W dziale 6 punkt 51, 52 w przedmiarze ilość konstrukcji pod płyty i płyt ECOPHON 

SUPER G Plus A wynosi 635,00 m2. Wg projektu wychodzi ok. 658,00 m2. Prosimy o 

weryfikację ilości płyt ECOPHON SUPER G Plus A. 

16. W dziale 6 punkt 54 w przedmiarze ilość rur spustowych wynosi 42,00 m. Wg projektu 

wychodzi ok. 60,00 m. Prosimy o weryfikację ilości rur spustowych. 



 

17. W dziale 7 punkt 55 w przedmiarze ilość okien PCW wynosi 42,00 m. Wg projektu 

wychodzi ok. 60,00 m. Prosimy o weryfikację ilości rur spustowych. 

18.  W dziale 7 punkt 56 w przedmiarze nie uwzględniono witryn i drzwi PVC. Prosimy o 

weryfikację przedmiaru  i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

19.  W dziale 8 w przedmiarze nie uwzględniono ocieplenia ścian wełną mineralną. Prosimy 

o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

20. W dziale 8 punkt 66 w przedmiarze płyta PIR ma gr. 8 cm. Wg projektu płyta PIR ma 

grubość 12 cm. Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-

ilościowego. 

21. W dziale 9 w przedmiarze nie uwzględniono: 

a. podkładu betonowego pod fundament schodów SCH1 i SCH3 

b. ławy fundamentowej pod fundament schodów SCH1 i SCH3 

c. ściany fundamentowej z bloczków betonowych schodów SCH1 i SCH3 

d. izolacji przeciwwilgociowej fundamentów schodów 

Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

22. W dziale 9 punkt 70 w przedmiarze ilość schodów żelbetowych wynosi 0,84 m3. Wg 

projektu wychodzi ok. 4,13 m3. Prosimy o weryfikację ilości schodów żelbetowych. 

23. W dziale 9 punkt 74 w przedmiarze ilość płytek na podestach wynosi 7,20 m2. Wg 

projektu wychodzi ok. 12,75 m2. Prosimy o weryfikację ilości płytek na podestach. 

24. W dziale 12 punkt 89, 90 i 91 w przedmiarze ilość wykładziny PVC wynosi 129,00 m2. 

Wg projektu wychodzi ok. 139,83 m2. Prosimy o weryfikację ilości wykładziny PVC. 

25. W dziale 13 w przedmiarze nie uwzględniono malowania lamperii w pomieszczeniu holu 

i w szatniach. Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-

ilościowego. 

26. W dziale 14 w przedmiarze nie uwzględniono klapy otworu rewizyjnego z blachy 

powlekanej. Prosimy o  weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-

ilościowego. 

27. W przedmiarze nie uwzględniono działu wyposażenia Sali gimnastycznej wg załącznika 

nr 5 Wykaz wyposażenia Sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 5 w Chełmży. Prosimy 

o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

28. W przedmiarze nie uwzględniono drabinek gimnastycznych. Prosimy o weryfikację 

przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

29. W przedmiarze nie uwzględniono paneli ażurowych. Prosimy o weryfikację przedmiaru i 

rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

30. W przedmiarze nie uwzględniono dozowników na mydło, podajników na ręcznik i luster. 

Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

31. W przedmiarze nie uwzględniono ławek korytarzowych w holu. Prosimy o weryfikację 

przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

32. W przedmiarze nie uwzględniono wyposażenia gabinetu intendentki i pokoju nauczycieli 

w szafę biurową, biurko, krzesła oraz wieszaki na ubrania. Prosimy o weryfikację przedmiaru 

i rozszerzenie zakresu rzeczowo ilościowego. 

33. W przedmiarze nie uwzględniono malowania linii boisk w sali gimnastycznej. Prosimy o 

weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

33. W przedmiarze nie uwzględniono ogrodzenia ażurowego z furtką o wysokości 1,6m. 

Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

 

Odpowiedź: Zares rzeczowy robót (przedmiotu zamówienia) został określony w opisie 

przedmiotu zamówienia, załącznikach do SIWZ. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub 

niezgodności między postanowieniami lub dokumentami punkt odniesienia stanowi 



 

dokumentacja projektowa. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego zakresu robót 

przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte są nawet 

tylko w jednym z dokumentów załączonych do SIWZ. Zamawiający informuje, iż 

skalkulowana ceny musi obejmować pełen zakres robót niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te zostały uwzględnione 

w przekazanych przedmiarach, czy też zostały w nich pominięte. Przedmiary robót mają, 

zatem charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią 

podstawy do wyceny oferty. 

 

2. Pytania dotyczące uzupełnienia przedmiaru budowlanego: 

35. W dokumentacji projektowej nie ma projektu pochylni dla niepełnosprawnych. Prosimy 

o uzupełnienie rysunku. 

36. Prosimy o informację odnośnie wykończenia pochylni dla niepełnosprawnych. 

37. W dziale 9 punkt 21 w przedmiarze ilość ścian działowych z płyt laminowanych wynosi 

19,92 m2. Wg projektu wychodzi ok. 45,18 m2. Prosimy o weryfikację ilości płyt 

laminowanych. 

 

Odpowiedź: Zares rzeczowy robót (przedmiotu zamówienia) został określony w opisie 

przedmiotu zamówienia, załącznikach do SIWZ. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub 

niezgodności między postanowieniami lub dokumentami punkt odniesienia stanowi 

dokumentacja projektowa. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego zakresu robót 

przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte są nawet 

tylko w jednym z dokumentów załączonych do SIWZ. Zamawiający informuje, iż 

skalkulowana ceny musi obejmować pełen zakres robót niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te zostały uwzględnione 

w przekazanych przedmiarach, czy też zostały w nich pominięte. Przedmiary robót mają, 

zatem charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią 

podstawy do wyceny oferty. 

 

Zestawienie pytań 10 - data wpływu: 17.03.2020 godz.: 15:30 

1. Pytania dotyczące przedmiaru budowlanego: 

1. W dziale 5 w przedmiarze nie uwzględniono kleszczy i mieczy. Prosimy o weryfikację 

przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

2. W dziale 5 i 6 w przedmiarze nie uwzględniono izolacji przeciwwilgociowej w postaci 

1xpapa asfaltowa na sucho pod wszystkie elementy konstrukcji drewnianej stykającej się z 

elementami murowanymi. Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu 

rzeczowo-ilościowego. 

3. W dziale 5 i 6 w przedmiarze nie uwzględniono dwukrotnego smarowania preparatem 

solnym „IntoX S” elementów konstrukcji drewnianej. Prosimy o weryfikację przedmiaru i 

rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

4. W dziale 5 i 6 w przedmiarze nie uwzględniono wykonania czap kominowych i obróbek 

blacharskich kominów. Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-

ilościowego. 

5. W dziale 5 i 6 w przedmiarze nie uwzględniono wykończenia kominów powyżej połaci 

dachu. Prosimy o weryfikację przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 

6. W dziale 6 w przedmiarze nie uwzględniono stężeń dachowych Ø16. Prosimy o weryfikację 

przedmiaru i rozszerzenie zakresu rzeczowo-ilościowego. 



 

7. W dziale 6 punkt 48 w przedmiarze ilość płatwi głównej wynosi 5,76 m3. Wg projektu 

wychodzi ok. 10,79 m3. Dodatkowo został użyty nieodpowiedni KNR, gdyż powierzchnia 

przekroju płatwi wynosi ponad 180cm2. Prosimy o weryfikację ilości płatwi głównej. 

8. W dziale 6 punkt 49 w przedmiarze ilość płatwi pośredniej wynosi 1,00 m3. Wg projektu 

wychodzi ok. 4,95 m3. Prosimy o weryfikację ilości płatwi pośredniej 

 

Odpowiedź: Zares rzeczowy robót (przedmiotu zamówienia) został określony w opisie 

przedmiotu zamówienia, załącznikach do SIWZ. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub 

niezgodności między postanowieniami lub dokumentami punkt odniesienia stanowi 

dokumentacja projektowa. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego zakresu robót 

przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte są nawet 

tylko w jednym z dokumentów załączonych do SIWZ. Zamawiający informuje, iż 

skalkulowana ceny musi obejmować pełen zakres robót niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te zostały uwzględnione 

w przekazanych przedmiarach, czy też zostały w nich pominięte. Przedmiary robót mają, 

zatem charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią 

podstawy do wyceny oferty. 

 

 

Burmistrz Miasta Chełmży 

Jerzy Czerwiński 


